

Comune di Quincinetto - Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte

Committente

Comune di Quincinetto

Progetto

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "COMM. BUAT ALBIANA"

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Quadro economico di progetto

Immobile

Via Comm. Buat Albiana, CAP 10010 (TO)

Foglio 10, Particella 934

STUDIO TECNICO ASSOCIATO START

Sede legale via J. Durandi, 2 - 10144 Torino

P.IVA 11918080018



Responsabile del coordinamento della progettazione

arch. Francesca Puzzello

Progettisti responsabili delle prestazioni specialistiche

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

arch. Francesca Puzzello

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ing. Fabio Sessa

PROGETTAZIONE IMPIANTI

ing. Fabio Sessa

STUDIO GEOLOGICO

dott. geol. Paolo Vittorio Gelci

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. Giandomenico Pison

Consulenze specialistiche:

arch. Alberto Orrù

arch. Paola Ciaschetti

Data

Cod.

Id.Inc.

Fase

Id. Elaborato

OTTOBRE 2024

B66

Pstr

E

QEP

N.

18

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria "Comm. Buat Albiana"

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	LAVORI		
A1)	Lavori di miglioramento sismico scuola elementare		€ 253.108,56
A2)	Manodopera		€ 208.735,07
A3)	Oneri sicurezza		€ 59.565,98
A)	TOTALE LAVORI		€ 521.409,61
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, CRE, compreso CNPAIA		€ 74.060,00
B2)	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 21.000,00
B3)	Spese per frazionamenti, redazione di tipo mappale, accastamenti e diritti, compreso CNPAIA		€ 0,00
B4)	Collaudo statico compreso CNPAIA (4%)		€ 0,00
B5)	Indagini strutturali, sondaggi, prove penetrometriche, prove soniche		€ 27.380,00
B6)	Contributo autofinanziamento ANAC (deliberazione n. 610 del 19/12/2023)		€ 445,00
B7)	Spese per Commissione di Gara ex art. 93 del D. Lgs. 36/2023		€ 0,00
B8)	Spese per rilascio visti e pareri		€ 0,00
B9)	Spese per consulenza o supporto		€ 50.000,00
B10)	Attività di committenza ausiliaria a cura di Stazioni Appaltanti Qualificate o Centrali di Committenza qualificate ai sensi artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023	<i>di cui 1.755,00 € per l'utilizzo della piattaforma telematica</i>	€ 2.455,00
B11)	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e allegato I.10 del medesimo decreto	2% di A	€ 10.428,19
B12)	Totale spese tecniche		€ 185.768,19
B13)	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta		€ 52.140,96
B14)	Fondi per accordi bonari		€ 60.000,00
B15)	I.V.A. sui lavori	10% su A	€ 52.140,96
B16)	I.V.A. su spese tecniche di progettazione ecc., accertamenti di laboratorio, frazionamenti ecc.	22% su B1+B2+B3	€ 20.913,20
B17)	I.V.A. su collaudo statico	22% su B4	€ 0,00
B18)	I.V.A. su indagini strutturali, sondaggi, prove penetrometriche, prove soniche	22% su B5	€ 6.023,60
B19)	I.V.A. su quotaparte dell'attività di committenza ausiliaria a cura di Stazioni Appaltanti Qualificate o Centrali di Committenza qualificate ai sensi artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023, relativa all'utilizzo della piattaforma telematica	22% su quotaparte di B10 pari a 1.755,00 €	€ 386,10
B20)	I.V.A. su imprevisti e lavori in amministrazione diretta	10% su B13	€ 5.214,10
B21)	Arrotondamenti		€ 3,28
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 382.590,39
	TOTALE INTERVENTO		€ 904.000,00

Lavori di miglioramento sismico scuola primaria "Comm. Buat Albiana"						
QE RIEPILOGATIVO				OOPP Regione	Comune	
	LAVORI					
A1)	Lavori di miglioramento sismico scuola elementare			€ 253.108,56	€ 213.379,19	€ 39.729,37
A2)	Manodopera			€ 208.735,07	€ 175.970,81	€ 32.764,26
A3)	Oneri sicurezza			€ 59.565,98	€ 50.216,16	€ 9.349,82
A)	TOTALE LAVORI			€ 521.409,61	€ 439.566,16	€ 81.843,45
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, CRE, compreso CNPAIA			€ 74.060,00	€ 62.435,12	€ 11.624,88
B2)	Spese per accertamenti di laboratorio			€ 21.000,00	€ 17.703,72	€ 3.296,28
B3)	Spese per frazionamenti, redazione di tipo mappale, accastamenti e diritti, compreso CNPAIA			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Collaudo statico compreso CNPAIA (4%)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5)	Indagini strutturali, sondaggi, prove penetrometriche, prove soniche			€ 27.380,00	€ 23.082,28	€ 4.297,72
B6)	Contributo autofinanziamento ANAC (deliberazione n. 610 del 19/12/2023)			€ 445,00	€ 375,15	€ 69,85
B7)	Spese per Commissione di Gara ex art. 93 del D. Lgs. 36/2023			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B8)	Spese per rilascio visti e pareri			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9)	Spese per consulenza o supporto			€ 50.000,00	€ 42.151,71	€ 7.848,29
B10)	Attività di committenza ausiliaria a cura di Stazioni Appaltanti Qualificate o Centrali di Committenza qualificate ai sensi artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023	di cui 1.755,00 € per l'utilizzo della piattaforma telematica		€ 2.455,00	€ 2.069,65	€ 385,35
B11)	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e allegato I.10 del medesimo decreto	2% di A		€ 10.428,19	€ 8.791,32	€ 1.636,87
B12)	Totale spese tecniche			€ 185.768,19	€ 156.608,95	€ 29.159,24
B13)	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta			€ 52.140,96	€ 43.956,62	€ 8.184,34
B14)	Fondi per accordi bonari			€ 60.000,00	€ 50.582,06	€ 9.417,95
B15)	I.V.A. sui lavori	10% su A		€ 52.140,96	€ 43.956,62	€ 8.184,35
B16)	I.V.A. su spese tecniche di progettazione ecc., accertamenti di laboratorio, frazionamenti ecc.	22% su B1+B2+B3		€ 20.913,20	€ 17.630,54	€ 3.282,66
B17)	IVA su collaudo statico	22% su B5		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B18)	IVA su indagini strutturali, sondaggi, prove penetrometriche, prove soniche	22% su B8		€ 6.023,60	€ 5.078,10	€ 945,50

B19)	IVA su quotaparte dell'attività di committenza ausiliaria a cura di Stazioni Appaltanti Qualificate o Centrali di Committenza qualificate ai sensi artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023, relativa all'utilizzo della piattaforma telematica	22% su quotaparte di B10 pari a 1.755,00 €		€ 386,10	€ 325,50	€ 60,60
B20)	IVA su imprevisti e lavori in amministrazione diretta	10% su B13		€ 5.214,10	€ 4.395,66	€ 818,43
B21)	Arrotondamenti			€ 3,28	€ 2,77	€ 0,51
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 382.590,39	€ 322.536,80	€ 60.053,59
	TOTALE INTERVENTO			€ 904.000,00	€ 762.102,96	€ 141.897,04
					€ 904.000,00	