



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI QUINCINETTO

LAVORI DI CONTENIMENTO CADUTA MASSI NEL CONCENTRICO DI QUINCINETTO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

L'A.T.P.:

dott. for. Eugenio BOVARD (mandatario)
ing. Massimo BLANC (mandante)
arch. Luca PALLU' (mandante)
geom. Samantha ROSSI (mandante)
geol. Stefania NOTARPIETROI (mandante)
arch. Maria Klara CAMPANE (mandante)

SCALA:

DATA:

AGG.:

ELABORATO:

AGG.:

13

AGG.:

AGG.:

AGG.:

**QUADRO ECONOMICO RELATIVO A PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI CONTENIMENTO CADUTA MASSI NEL CONCENTRICO DI
QUINCINETTO**

A) LAVORI	
LAVORI A BASE DI GARA	
DI CUI	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.136.651,22
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	24.218,39
	TOTALE LAVORI
	1.160.869,61
<hr/>	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% SU LAVORI	255.391,31
SPESE TECNICHE DA CONTRATTO	85.119
CASSA PENSIONI	3.404,76
	SUBTOTALE SPESE TECNICHE
	88.523,76
IVA 22%	19.475,23
ESPROPRI E/O INDENNITA	6.000
SPESE PER C.U.C 0,4%	4.643,48
SPESE DI GARA	2.500
SPESE PER COLLAUDO	23.000
INCENTIVO RUP EX ART 113 dLGS 50/2016	10.862,44
IMPREVISTI	28.734,17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	439.130,39
	TOTALE GENERALE
	1.600.000