

Committente

**Comune di Quincinetto**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Localizzazione

Comune di Quincinetto - Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte

Progetto

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: NUOVA  
COSTRUZIONE DI MICRONIDO**

**Quadro Economico di Progetto**

Immobile

Via XXV Aprile, 10010, Quincinetto (TO)  
Foglio 10, Particella 695

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO START**

Sede legale: via J. Durandi, 2 - 10144 - TORINO  
P.I. 11918080018



studio tecnico associato  
START

Responsabile del coordinamento della progettazione

Arch. Francesca Puzzello

Progettisti responsabili delle prestazioni specialistiche

**ARCHITETTURA**

Arch. Germana Ravazzolo  
Arch. Francesca Puzzello

**STRUTTURE**

Ing. Fabio Sessa

**STUDIO GEOLOGICO**

Dott. geol. Paolo Gelci

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE**

Geom. Giandomenico Pison

Consulenze specialistiche:

Arch. Alberto Orrù  
Arch. Mariella Vollono

Collaboratori:

Dott.sa Alessandra Brezzo

Data

maggio 2023

Cod.

B50bis

Id.Inc.

PArch

Fase

E

Id. Elaborato

QEP

**N. 40**



**B50 - COMUNE DI QUINCINETTO - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1  
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: NUOVA COSTRUZIONE DI  
MICRONIDO -  
PROGETTO ESECUTIVO**

	LAVORI		
A1)	Lavori		€ 643.038,22
A2)	Oneri per la sicurezza specifici		€ 45.861,01
A)	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 688.899,23</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CRE		€ 60.698,00
B2)	Contributo integrativo su spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CRE	4,102% su B1)	€ 2.489,83
B3)	Collaudo statico compreso CNPAIA 4%		€ 8.120,81
B4)	Relazione archeologica compreso contributo integrativo 4%		€ 0,00
B5)	Indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, misure di riverbero, collaudi acustici, diagnosi energetiche, istruzione pratica GSE		€ 8.260,00
B6)	<b>Totale spese tecniche</b>	da B1) a B5)	<b>€ 79.568,64</b>
B7)	<b>Incentivi per e funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi</b>		<b>€ 11.022,39</b>
B8)	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta, comprensivi di iva		€ 20.000,00
B9)	I.V.A. sui lavori	10% su A)	€ 68.889,92
B10)	I.V.A. su spese tecniche	22% su B1+B2)	€ 13.901,32
B11)	IVA su collaudo statico	22% su B3)	€ 1.786,58
B12)	IVA su relazione archeologica	22% su B4)	€ 0,00
B13)	IVA su indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, misure di riverbero, collaudi acustici, attestato di prestazione energetica	22% su B5)	€ 1.817,20
B14)	Acquisizione di aree		€ 0,00
B15)	Contributo autofinanziamento ANAC (Delibera ANAC n.021 del 20/12/2022 approvata con DPCM del 20/02/2023)		€ 410,00
B16)	Arrotondamenti		€ 0,15
B17)	<b>Totale altri costi</b>	da B8) a B16)	<b>€ 106.805,17</b>
B18)	Attività di committenza ausiliarie e altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, ex art. 3 c.1 lettera m) del D. Lgs. 50/2016, iva compresa	1% su A) - oltre iva 22%	€ 8.404,57
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B6) + B7) + B17)+ B18)	<b>€ 205.800,77</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	A) + B)	<b>€ 894.700,00</b>