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1.PREMESSE

La presente relazione tecnica illustrativa riguarda gli interventi di realizzazione delle strutture
verticali ed orizzontali, della copertura e dell'involucro esterno e la posa dei serramenti delle
pavimentazioni, gli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico, fotovoltaico e I'allaccio alla
fognatura del nuovo micronido. L’edificio & ubicato nel centro del paese di Quincinetto in Via 25
Aprile e risulta adiacente al parco giochi.

Ex centro incontri San Giuseppe/biblioteca

Le opere in progetto consistono in:

- Scavi
- Operein c.a.
- Formazione copertura

STUDIO TECNICO ASSOCIATO START
P.I. 11918080018
Sede legale: via J. Durandi, 2 — 10144 — TORINO
www.startprogetti.it




studio tecnico associato :

START
- Realizzazione murature ed intonaci

- Formazione parete leggera

- Posain opera di serramenti

- Posa dei pavimenti e rivestimenti

- Impianti (elettrico, idrico sanitario, termico e condizionamento, antincendio, fotovoltaico)
- Allaccio alla fognatura

2.DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

La parte di fabbricato oggetto di realizzazione & disposto su un unico piano (piano primo). Parte
della struttura (pilastri e solaio) sara realizzata a piano semiinterrato e terra.

Piano terra/seminterrato

Al piano terra/seminterrato saranno presenti le strutture verticali ed orizzontali di un altro edificio
oggetto di altro progetto.

| due piani non sono collegati fra loro.

3.SICUREZZA PER L’ESERCIZIO

Nel presente capitolo vengono analizzate le criticita derivanti dalle interferenze fra I'esecuzione
delle lavorazioni con l'utilizzo della struttura.

Scavi

Le opere in progetto prevedono scavi di modesta entita che non dovrebbero creare problematiche
di franamenti e crolli.

Accessi ai luoghi di lavoro in quota

Sono previste lavorazioni in quota che rendono necessarie I'utilizzo di ponteggi, trabattelli e ponti
a cavalletti.

Prima di effettuare lavorazioni in quota bisogna assicurarsi della stabilita dei piani sui quali
verranno posizionati il ponteggio, i trabattelli ed i ponti a cavalletto. Utilizzare sempre idonei
dispositivi anticaduta. Eventuali percorsi fruibili dalle maestranze di cantiere all’'interno del
fabbricato saranno preventivamente concordati I’ RSPP del comune.

Dovra sempre essere impedita I’eventuale caduta dall’alto da vani, passate o balconi durante tutta
I’esecuzione dei lavori attraverso la formazione di idonei parapetti e dovra sempre essere
segnalato il pericolo di caduta dall’alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In caso di lavorazioni che possano determinare la caduta di oggetti pesanti, assicurarsi che
all'interno dei locali non siano presenti attivita.
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Per quanto concerne i locali limitrofi alle zone di lavoro non dovranno essere accessibili durante le

fasi di lavorazione.

Le postazioni di lavoro in quota su opera provvisionale temporanea, dovranno essere delimitate,
ovvero segnalate al piede, mediante allestimento di una zona di rispetto al contorno di
conveniente ampiezza al fine di ridurre il rischio di infortunio a seguito di caduta di oggetti
dall'alto.

Nel caso di demolizioni, anche parziali si dovranno consultare le tavole progettuali relative agli
impianti, al fine di evitare rotture di tubazioni idriche, gas, o contatto con impianti elettrici in
tensione.

Prima di qualsiasi intervento sugli impianti si dovra provvedere a farli disattivare.

Impianti di alimentazione e di scarico

Prima di effettuare gli allacciamenti si dovra verificare I'integrita dei cavi in posa mobile e dei
relativi terminali.

L'alimentazione del cantiere dovra avvenire mediante allacciamento di un quadro generale ad un
punto di consegna stabilito dal gestore dell’'impianto.

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Nella tavola grafica del PSC e stata individuata |'area di cantiere ove saranno posizionati i depositi
dei materiali, la sosta degli automezzi di cantiere. La posizione dovra essere comunque
preventivamente concordata con I’'RSPP del comune.

Per il sollevamento dei materiali in quota & previsto I'impiego della gru a torre. Dovra essere
dotata della documentazione di verifica periodica prevista che dovra essere tenuta a disposizione
durante la presenza della gru in cantiere. (es. verifica trimestrale freni)

Procedere sempre alla posa in opera dell’apposita cartellonistica stradale durante le fasi di carico e
scarico del materiale ed eventualmente richiedere l'intervento degli addetti della Polizia
Municipale

Occorrera comungue delimitare la zona dove avverra la movimentazione dei materiali ed i
materiali stoccati all’interno dell’edificio dovranno essere segnalati con nastro bianco/rosso e
cartelli.

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

Occorrera delimitare la zona dove avverra la movimentazione delle attrezzature e si dovranno
utilizzare sempre attrezzature a norma regolarmente manutenute.

In caso di utilizzo di macchinari pesanti dovra essere considerata sempre la presenza di eventuali
strutture interrate e di conseguenza la portata dei solai.
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Si dovra comunque far riferimento alle tavole relative al Piano di Sicurezza e Coordinamento per la

dislocazione delle attrezzature.

Igiene sul lavoro

Nell’eventuale uso di sostanze chimiche o pericolose si dovra prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto e garantire la salubrita delle postazioni di lavoro.

Dopo aver eseguito le lavorazioni si dovra provvedere alla pulizia delle aree in modo da lasciare i
percorsi sgombri da qualsivoglia intralcio.

Interferenze e protezione terzi

Durante l'esecuzione delle attivita si dovra provvedere a segregare la zona interessata dagli
interventi mediante adeguata delimitazione e segnalazione dei percorsi.

Dovra sempre e comunqgue essere garantito I'utilizzo dell’edificio e le attivita presenti all’interno
durante I'esecuzione dei lavori interessante detti locali.

Preventivamente all’inizio dei lavori dovranno essere verificate le interferenze con eventuali
ingombri o ostacoli tecnici presenti e di osservare quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in
relazione alla redazione del D.U.V.R.I.
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