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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10.0 |[compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina
10 ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 48,48 4,79 232,22 54,85 23,620
2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65.0 |sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con
10 idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m*, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m3 11,88 13,56 161,09 85,46/ 53,050
3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,
01.A01.A80.0 |in terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di 1,5 m, misurata rispetto al piano di
80 sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza
d'acqua
SOMMANO m? 3,20 90,35 289,12 289,12| 100,000
4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.0 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
10 regolarizzazione Eseguito a mano
SOMMANO m? 8,38 55,32 463,58 344,16| 74,240
5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87.0 |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
20 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 51,88 9,95 516,21 195,12 37,800
6 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura
01.A01.B95.0 |idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non
10 superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con
ghiaia di cava scevra di materiale terroso
SOMMANO m? 11,20 29,52 330,62 30,85/ 9,330
7 Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura,
01.A01.B97.0 |provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di
05 rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi
del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per
strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale
Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm
(letto di posa e copertura tubazioni)
SOMMANO m3 3,96 13,01 51,52 10,91| 21,170
8 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10.0 |distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
15 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre
SOMMANO m? 25,00 12,53 313,25 313,25| 100,000
9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5R in
01.A04.B15.0 |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
20 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
SOMMANO m? 3,20 100,13 320,42 0,00
10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 |(plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali,
10 travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax
aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
A RIPORTARE 2'678,03 1323,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 2'678,03 1323,72
resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m? 8,96 138,89 1244,45 0,00
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00.0 SOMMANO m3 0,90 89,20 80,28 80,28| 100,000
05
12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
01.A04.C30.0 [nolo della stessa In strutture di fondazione
05 SOMMANO m? 12,16 23,65 287,58 85,62| 29,770
13 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.0 |quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
05 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 9,86 9,86 97,22 64,25 66,090
14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
01.A04.F10.0 |ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
05 opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 778,00 1,87 1°454,86 703,72| 48,370
15 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 |cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
10 SOMMANO kg 167,96 1,38 231,78 61,24| 26,420
16 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10.0 |sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
05 esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 58,35 38,52 2°247,65 1'811,14| 80,580
17 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
01.A18.A10.0 |coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In acciaio in profilati
10 normali e lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 8'317,45 3,00 24°952,35 7°934,85| 31,800
18 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,
01.A18.A20.0 |travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
05 bullonata
SOMMANO kg 8°500,00 3,11 26°435,00 22°697,09| 85,860
19 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
01.A18.A50.0 SOMMANO kg 64,00 3,48 222,72 138,24 62,070
05
20 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro,
01.A18.B50.0 |bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e
05 una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
semplice a linee diritte
SOMMANO kg 281,40 9,35 2°631,09 1'591,55| 60,490
21 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine
01.A18.B70.0 |In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti,
05 profilati speciali
SOMMANO kg 442,50 7,27 3'216,98 2°607,04| 81,040
22 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con
01.A18.B75.0 |disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
05 SOMMANO kg 1199,82 8,56 10°270,46 8275,94| 80,580
23 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
01.A18.G00.0 |bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti
05 metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,
cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg 8°400,00 1,34 11°256,00 8°434,12| 74,930
24 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita PN10, PN6, per condotte a pressione
01.A19.E16.0 |per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo
05 scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32
A RIPORTARE 87°306,45 55°808,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87°306,45 55°808,80
SOMMANO m 33,00 9,34 308,22 308,22 100,000
25 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni,
01.A20.F70.0 |a due riprese
10 SOMMANO m? 33,51 16,25 544,54 513,88| 94,370
26 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.0 [comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da
10 cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi
tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 e 8
SOMMANO m? 32,00 14,35 459,20 377,55| 82,220
27 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato
01.A24.D00.0 |[completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad
30 impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe
di resistenza a compressione minima C12/C15)con spessore paria 20 cm, la posa del
chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, I'onere per la formazione dei
fori di passaggio delle tubazioni, I'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi
altra operazione necessaria per dare I'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 80¥80*80
cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 60 cm
SOMMANO cad 1,00 184,54 184,54 42,32 22,930
28 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 SOMMANO h 152,00 39,28 5°970,56 5’970,56| 100,000
05
29 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 SOMMANO h 100,00 36,39 3'639,00 3639,00| 100,000
05
30 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 |(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio
SOMMANO m? 32,00 15,52 496,64 0,00
31 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10.0 |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di
03 m?3 0.250 (peso operativo fino a 75 q)
SOMMANO h 16,00 75,58 1209,28 628,46| 51,970
32 Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e
01.P24.E62.0 |all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite barriere
05 con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro finoa 12 m
portata massima 400 kg
SOMMANO d 41,00 78,28 3209,48 0,00
33 Nolo di gru a torre compreso I'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo
01.P24.E65.0 |impiego Con sbraccio oltre m 30
15 SOMMANO h 115,00 69,91 8°039,65 4'516,68| 56,180
34 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente
01.P26.A45.0 |sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
05 meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m? 103,00 7,82 805,46 120,82| 15,000
35 Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)
02.P10.C05.0 |dosato a: 250 kg
30 SOMMANO m? 0,90 243,98 219,58 124,17| 56,550
36 F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in
06.A12.E03.0 |muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica.
05 F.O. di chiusino 75 kg carr.
SOMMANO cad 1,00 239,93 239,93 29,39 12,250
37 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato,
18.A85.A35.0 |semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione
05 minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i
piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata
lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque
sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria,
A RIPORTARE 112°632,53 72°079,85
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

112°632,53

72°079,85

38
20.A27.G20.0
03

39
20.A27.L00.0
05

40
25.A12.A60.0
05

41
28.A05.B05.0
05

42
28.A05.B10.0
05

43
28.A05.D05.0
05

i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 -
1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con
olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicita.
SOMMANO m

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,
arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o
altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta’
(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa I'estirpazione
della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini
comunali Per piante di altezza inferiore am 10

SOMMANO cad

Armatura di fori in barre B450C ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di
armatura, nei perfori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre di acciaio
ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, compreso legature, piegature e
quant'altro occorra.

SOMMANO kg

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture
prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori,
da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi di
lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici
assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale
comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante |'esecuzione della fase.
L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore,
riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresil'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il
montaggio e lo smontaggio, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. per altezza
dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

SOMMANO m?

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e
delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc),
fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola fermapiede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi:
il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante
le fasi di lavoro; I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

49,00

1°500,00

25,00

160,00

32,00

40,00

44,97

1,16

124,34

4,77

11,58

15,75

2'203,53

1°740,00

37108,50

763,20

370,56

630,00

353,89

1°276,99

1'631,03

122,50

0,00

0,00

16,060

73,390

52,470

16,050

A RIPORTARE

121°448,32

75°464,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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%
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121°448,32

75°464,26

44
28.A05.D05.0
10

45
28.A05.D15.0
05

46
28.A05.D15.0
10

47
28.A05.E05.0
15

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di
cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valutera |'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti
dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle
di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando
previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di
cantiere), dovra essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valutera |'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti
dal cantiere specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE
peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il
filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine
di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di

2,00

4,00

1,00

1,00

499,58

201,78

434,14

189,54

999,16

807,12

434,14

189,54

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

123°878,28

75°464,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 123°878,28 75°464,26
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m
SOMMANO m 100,00 7,22 722,00 0,00
48 Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE -, conforme alla
28.A10.A06.0 [norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato
05 costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro
piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta,
fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.
[Note: Palo da installare dove le dimensioni della copertura non richiedono la posa di una
linea vita]
inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN,
rimovibile a fine uso
SOMMANO cad 4,00 255,20 1°020,80 0,00
49 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
28.A20.A05.0 |prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di
10 dimensione media (fino a 50x50 cm)
SOMMANO cad 20,00 11,12 222,40 0,00
50 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17
29.P15.A05.0 |01 01)
05 SOMMANO t 7,20 14,65 105,48 0,00
51 Realizzazione di un percorso di accesso al settore superiore dell'area "La Retia" laddove
AN.001_Perc |sono posizionatii giochi a tema
orso e gli scivoli previsti in progetto, con materializzazione del camminamento a mezzo di gradini
accesso in legno a grande gittata (intervalli irregolari sulla base dell'andamento del terreno) con
apporto di terra vegetale compattata.
E' compreso il movimento di terra per la regolarizzazione e I'uniformita dei gradoni, la
fornitura e posa di spezzoni di tronchi
in legno di castagno scortecciati a sezione circolare con diametro cm 15, ancorati al terreno
mediante infissione di zanche
metalliche.
Sviluppo m 50 circa larghezza m 1.50.
(Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO cadauno 50,00 36,58 1°829,00 982,00 53,691
52 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno di betulla 19 mm Indoor 4
AN.002_Mur |resinato/ragnettato/verniciato per la realizzazione di nuova parete di arrampicata,
o comprensivo di montaggio dei pannelli su struttura in acciaio INOX gia assemblata e
arrampicata |preparata.
Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.
SOMMANO m? 39,38 219,50 8'643,91 716,72| 8,292
53 Fornitura e posa in opera di copertura alla sommita del nuovo manufatto mediante
AN.003_Cope|installazione di lastre in policarbonato opale, spessore mm 5, protetto UV, ancorato a
rtura sottostante struttura metallica fissata sulla muratura in conglomerato cementizio armato
policarbonat |della palestra. Larghezza della copertura m 6.75 profondita m 2.00.
o Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.
SOMMANO m? 15,00 115,84 1'737,60 273,00f 15,711
54 Intervento di manutenzione straordinaria del campo da gioco polifunzionale, comprensivo
AN.004_Cam |di:
po _smantellamento ed asportazione del tappeto di erba sintetica esistente, compreso
polifunzional |lI'accatastamento nell'area di cantiere;
e _carico e trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati provenienti dalle rimozioni, ad
autorizzato centro di smaltimento, comprensivo dei viaggi necessari al totale smaltimento
del materiale rimosso e compreso il costo di conferimento;
_fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale tipo Multisport 20 mm, con altezza
pelo 20 mm, n. da 16.800 a 28.350 punti per metro quadrato, filato 100% PP/fibrillato HD,
dtex 6.600/1, spessore 110 micron, sezione rettangolare, colore field green, red brick, reflex
blue, intaso di sabbia silicea in ragione di 20,00 kg ogni metro quadrato;
_realizzazione di tracciatura delle linee del campo da gioco con erba dello stesso tipo ma di
colore a scelta tra quelli disponibili eseguita ad intarsio, larghezza delle linee cm 5;
A RIPORTARE 138°159,47 77°435,98
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 138°159,47 77°435,98
_fornitura e posa in opera di reti rinforzate tipo Agorespace o similare per n.2 porte;
_fornitura e posa in opera di coppia di tabelloni e canestri tipo Agorespace o similare;
_trasporto dei materiali franco cantiere.
(Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO a corpo 1,00 25'528,36 25'528,36 6363,36| 24,927
55 Fornitura e posa di panchine e sedute in polietilene a stampo unico rotazionale riciclabile
AN.005_Panc |con anima interna in acciaio e piedi in alluminio, tipo Havana PHAQ5 o similare, colore a
hine scelta da concordare con la D.L.
e sedute (Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO cadauno 2,00 1°138,82 2277,64 19,64, 0,862
56 Fornitura e posa di fontanella in ghisa mod. Milano di altezza m 1.15, del tipo a colonna,
AN.006_Font |verniciata con fondo ai fosfati e finitura grigio antracite, completa di rubinetto in ottone a
anella pulsante. Vasca da cm 44 con profondita cm 48.
E' compreso altresi I'onere per I'allacciamento alla rete idrica presente sull'area realizzata al
servizio del basso fabbricato ad uso chiosco/bar.
(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO a corpo 1,00 917,84 917,84 117,84 12,839
57 Fornitura e posa di portabiciclette in acciaio zincato a sei posti, con dimensioni m
AN.007_Port |2.42x0.48. La zincatura e a caldo colore a scelta della D.L.
abiciclette (voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO cadauno 1,00 459,82 459,82 9,82| 2,136
58 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con montanti in alluminio verniciato a
AN.008_Cesti |polvere, con rivestimento in legno di abete termotrattato.
no Dimensioni m 0.50x0.50xI.20 con tipologia simile a quella rappresentata nella
portarifiuti  |documentazione fotografica a supporto del presente elaborato di progetto.
Compreso basamento in cls conglomerato cementizio semplice e opere di ancoraggio.
(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).
SOMMANO cadauno 1,00 508,92 508,92 58,92 11,577
59 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato conformemente alle Norme UNI 11002,
AN.009_Grigl |in acciaio S235JR aventi specifiche tecniche come da progetto esecutivo, tipo Defim
iato Orsogrill Potissimum o similare, maglia portante 15*76 mm e barre portanti di sezione pari
calpestio a altezza 40*spessore 3 mm, collegamenti tondi trasversali nel numero di 5, compresa la
bordatura mm 40*3. Si intende altresi compresa la zincatura del pannello eseguita a caldo
oltreché la fornitura dei necessari ganci fermagrigliato necessari al suo corretto montaggio.
(Voce comprensiva delle spese generali e degli utili di impresa).
SOMMANO cadauno 37,40 265,74 9°938,68 2°'570,88| 25,867
Parziale LAVORI A MISURA euro 177°790,73 86'576,44| 48,696
TOTALE euro 177°790,73 86'576,44| 48,696
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIEOSEEL?EI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA SOMMINISTRAZION TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 177°790,73 86'576,44| 48,696
M:001 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA "LA RETIA" euro 637345,26 20°482,57| 32,335
M:001.001 IMPIANTO DI CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA - AREA LA RETIA euro 1°998,80 145,56 7,282
M:001.001.001 Oneri per la sicurezza dei lavoratori e impianto di cantiere euro 1°998,80 145,56 7,282
M:001.002 OPERE EDILIZIE DI SUPPORTO ALLE ATTREZZATURE euro 17°388,06 10°185,11| 58,575
M:001.002.002 Percorso di accesso al settore superiore dell'area "La Retia" euro 1°829,00 982,00/ 53,691
M:001.002.003 Rampa di accesso al parco a tema educazione stradale euro 11°793,05 6'712,88| 56,922
M:001.002.004 Basamento delle colonnine di ricarica e-bike euro 830,07 610,99| 73,607
M:001.002.005 Opere da fabbro e recinzioni euro 2'935,94 1'879,24| 64,008
M:001.003 REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI ARRAMPICATA euro 10°604,23 1'127,96| 10,637
M:001.003.006 Fornitura e montaggio di nuova parete per I'arrampicata euro 10°604,23 1°127,96| 10,637
M:001.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIFUNZIONALE euro 25'528,36 6'363,36| 24,927
M:001.004.007 Opere di manutenzione straordinaria del campo polifunzionale euro 25°528,36 6'363,36| 24,927
M:001.005 ARREDO URBANO euro 4164,22 206,22| 4,952
M:001.005.008 Panchine e sedute euro 2°277,64 19,64 0,862
M:001.005.009 Fontanelle e punti di erogazione acqua potabile euro 917,84 117,84 12,839
M:001.005.010 Cestino portarifiuti euro 508,92 58,92| 11,577
M:001.005.011 Rastrelliera portabiciclette euro 459,82 9,82 2,136
M:001.006 ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI euro 1'220,63 678,10/ 55,553
M:001.006.012 Allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale euro 1°220,63 678,10/ 55,553
M:001.007 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA euro 1'658,96 1°658,96| 100,000
M:001.007.013 Assistenze murarie ed adeguamenti tecnico-funzionali euro 1'658,96 1'658,96| 100,000
M:001.008 ONERI DI SMALTIMENTO E DI DISCARICA euro 782,00 117,30/ 15,000
M:001.008.014 Trasporto e conferimento ad autorizzati centri di riciclaggio euro 782,00 117,30 15,000
M:002 PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE RENANCHIO euro 114°445,47 66°093,87| 57,751
M:002.009 IMPIANTO DI CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA - PASSERELLA CICLOPEDONALE euro 6'751,96 0,00 0,000
M:002.009.015 Oneri per la sicurezza dei lavoratori e impianto di cantiere euro 6'751,96 0,00/ 0,000
M:002.010 INTERVENTI SULLE SPALLE DELLA PASSERELLA euro 2°020,16 1'379,46| 68,285
M:002.010.016 Consolidamento delle spalle esistenti e predisposizione degli ancoraggi euro 2°020,16 1'379,46| 68,285
M:002.011 FORNITURA E MONTAGGIO A PIE' D'OPERA DELLA PASSERELLA euro 82°852,49 49°912,88| 60,243
M:002.011.017 Fornitura ed assemblaggio della passerella in apposita area individuata euro 82°852,49 49°912,88| 60,243
M:002.012 VARO E POSIZIONAMENTO DELLA PASSERELLA euro 8913,01 5390,04| 60,474
M:002.012.018 Sollevamento e varo dell'impalcato euro 8°913,01 5390,04| 60,474
M:002.013 OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE euro 8°261,31 3'890,37| 47,091
M:002.013.019 Opere di sistemazione e pulizia dell'area circostante euro 8261,31 3'890,37| 47,091
M:002.014 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA euro 5'517,60 5'517,60| 100,000

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 10/10/2024

Il Tecnico

’:'uAnF:II?Fr: E DELLE Ma(r:mgz-(:(:era i”;d-
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:002.014.020 Assistenze murarie ed adeguamenti tecnico-funzionali euro 5517,60 5517,60( 100,000
M:002.015 ONERI DI SMALTIMENTO E DI DISCARICA euro 128,94 3,52 2,730
M:002.015.021 Trasporto e conferimento ad autorizzati centri di riciclaggio euro 128,94 3,52 2,730
TOTALE euro 177°790,73 86'576,44| 48,696

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto
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