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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o

01.A01.A10.0 compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina

10 ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 48,48 4,79 232,22 54,85 23,620

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni

01.A01.A65.0 sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con

10 idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 11,88 13,56 161,09 85,46 53,050

3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,

01.A01.A80.0 in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di

80 sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza

d'acqua

SOMMANO m³ 3,20 90,35 289,12 289,12 100,000

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.0 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

10 regolarizzazione Eseguito a mano

SOMMANO m³ 8,38 55,32 463,58 344,16 74,240

5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.0 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

20 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 51,88 9,95 516,21 195,12 37,800

6 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura

01.A01.B95.0 idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non

10 superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con

ghiaia di cava scevra di materiale terroso

SOMMANO m³ 11,20 29,52 330,62 30,85 9,330

7 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura,

01.A01.B97.0 provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di

05 rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi

del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per

strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale

Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm

(letto di posa e copertura tubazioni)

SOMMANO m³ 3,96 13,01 51,52 10,91 21,170

8 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la

01.A02.C10.0 distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il

15 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi

cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e

spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 25,00 12,53 313,25 313,25 100,000

9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in

01.A04.B15.0 centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in

20 cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

SOMMANO m³ 3,20 100,13 320,42 0,00

10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione

01.A04.B20.0 (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali,

10 travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di

esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax

aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto
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R I P O R T O 2´678,03 1́ 323,72

resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO m³ 8,96 138,89 1́ 244,45 0,00

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.0 SOMMANO m³ 0,90 89,20 80,28 80,28 100,000

05

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il

01.A04.C30.0 nolo della stessa In strutture di fondazione

05 SOMMANO m³ 12,16 23,65 287,58 85,62 29,770

13 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

01.A04.E00.0 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

05 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 9,86 9,86 97,22 64,25 66,090

14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile

01.A04.F10.0 ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in

05 opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 778,00 1,87 1́ 454,86 703,72 48,370

15 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo

01.A04.F70.0 cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

10 SOMMANO kg 167,96 1,38 231,78 61,24 26,420

16 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di

01.A04.H10.0 sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando

05 esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 58,35 38,52 2´247,65 1́ 811,14 80,580

17 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa

01.A18.A10.0 coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In acciaio in profilati

10 normali e lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 8´317,45 3,00 24´952,35 7´934,85 31,800

18 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,

01.A18.A20.0 travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o

05 bullonata

SOMMANO kg 8´500,00 3,11 26´435,00 22´697,09 85,860

19 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

01.A18.A50.0 SOMMANO kg 64,00 3,48 222,72 138,24 62,070

05

20 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro,

01.A18.B50.0 bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e

05 una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno

semplice a linee diritte

SOMMANO kg 281,40 9,35 2´631,09 1́ 591,55 60,490

21 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine

01.A18.B70.0 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti,

05 profilati speciali

SOMMANO kg 442,50 7,27 3´216,98 2´607,04 81,040

22 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con

01.A18.B75.0 disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali

05 SOMMANO kg 1́ 199,82 8,56 10´270,46 8´275,94 80,580

23 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel

01.A18.G00.0 bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti

05 metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni,

cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

SOMMANO kg 8´400,00 1,34 11́ 256,00 8´434,12 74,930

24 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione

01.A19.E16.0 per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo

05 scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto
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SOMMANO m 33,00 9,34 308,22 308,22 100,000

25 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni,

01.A20.F70.0 a due riprese

10 SOMMANO m² 33,51 16,25 544,54 513,88 94,370

26 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,

01.A23.C80.0 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da

10 cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi

tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8

SOMMANO m² 32,00 14,35 459,20 377,55 82,220

27 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato

01.A24.D00.0 completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad

30 impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe

di resistenza a compressione minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del

chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei

fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi

altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 80*80*80

cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 60 cm

SOMMANO cad 1,00 184,54 184,54 42,32 22,930

28 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.0 SOMMANO h 152,00 39,28 5´970,56 5´970,56 100,000

05

29 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.0 SOMMANO h 100,00 36,39 3´639,00 3´639,00 100,000

05

30 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza

01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio

SOMMANO m² 32,00 15,52 496,64 0,00

31 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,

01.P24.A10.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di

03 m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)

SOMMANO h 16,00 75,58 1́ 209,28 628,46 51,970

32 Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e

01.P24.E62.0 all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite barriere

05 con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m

portata massima 400 kg

SOMMANO d 41,00 78,28 3´209,48 0,00

33 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo

01.P24.E65.0 impiego Con sbraccio oltre m 30

15 SOMMANO h 115,00 69,91 8´039,65 4´516,68 56,180

34 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente

01.P26.A45.0 sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala

05 meccanica, draga, escavatore, ecc.)

SOMMANO m³ 103,00 7,82 805,46 120,82 15,000

35 Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)

02.P10.C05.0 dosato a: 250 kg

30 SOMMANO m³ 0,90 243,98 219,58 124,17 56,550

36 F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in

06.A12.E03.0 muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica.

05 F.O. di chiusino 75 kg carr.

SOMMANO cad 1,00 239,93 239,93 29,39 12,250

37 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato,

18.A85.A35.0 semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione

05 minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i

piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata

lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque

sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria,

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto
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i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 -

1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei

saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con

olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.

SOMMANO m 49,00 44,97 2´203,53 353,89 16,060

38 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,

20.A27.G20.0 arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva

03 naturale Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del

terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o

altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 1́ 500,00 1,16 1́ 740,00 1́ 276,99 73,390

39 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta'

20.A27.L00.0 (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione

05 della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il

trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini

comunali Per piante di altezza inferiore a m 10

SOMMANO cad 25,00 124,34 3´108,50 1́ 631,03 52,470

40 Armatura di fori in barre B450C ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di

25.A12.A60.0 armatura, nei perfori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre di acciaio

05 ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, compreso legature, piegature e

quant'altro occorra.

SOMMANO kg 160,00 4,77 763,20 122,50 16,050

41 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture

28.A05.B05.0 prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori,

05 da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi di

lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici

assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale

comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase.

L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore,

riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il

montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per altezza

dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

SOMMANO m² 32,00 11,58 370,56 0,00

42 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e

28.A05.B10.0 delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle

05 scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc),

fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di

garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non

devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le

tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi:

il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante

le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare

posto in opera

SOMMANO m 40,00 15,75 630,00 0,00

43 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.0 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

05 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle

di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono

al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando

previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto
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[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di

cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla

localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di

Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico

della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti

dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o

frazione di mese

SOMMANO cad 2,00 499,58 999,16 0,00

44 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.0 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

10 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle

di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono

al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando

previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di

cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla

localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di

Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico

della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti

dal cantiere specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 4,00 201,78 807,12 0,00

45 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,

28.A05.D15.0 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura

05 con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo

40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo

rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e

fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro

rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m

Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 434,14 434,14 0,00

46 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,

28.A05.D15.0 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura

10 con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo

40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo

rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e

fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro

rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo

SOMMANO cad 1,00 189,54 189,54 0,00

47 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE

28.A05.E05.0 peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,

15 indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato

fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il

filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine

di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
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durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m

SOMMANO m 100,00 7,22 722,00 0,00

48 Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla

28.A10.A06.0 norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato

05 costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro

piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta,

fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da

considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e

quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di

lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

[Note: Palo da installare dove le dimensioni della copertura non richiedono la posa di una

linea vita]

inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN,

rimovibile a fine uso

SOMMANO cad 4,00 255,20 1́ 020,80 0,00

49 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per

28.A20.A05.0 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di

10 dimensione media (fino a 50x50 cm)

SOMMANO cad 20,00 11,12 222,40 0,00

50 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17

29.P15.A05.0 01 01)

05 SOMMANO t 7,20 14,65 105,48 0,00

51 Realizzazione di un percorso di accesso al settore superiore dell'area "La Retia" laddove

AN.001_Perc sono posizionati i giochi a tema

orso e gli scivoli previsti in progetto, con materializzazione del camminamento a mezzo di gradini

accesso in legno a grande gittata (intervalli irregolari sulla base dell'andamento del terreno) con

apporto di terra vegetale compattata.

E' compreso il movimento di terra per la regolarizzazione e l'uniformità dei gradoni, la

fornitura e posa di spezzoni di tronchi

in legno di castagno scortecciati a sezione circolare con diametro cm 15, ancorati al terreno

mediante infissione di zanche

metalliche.

Sviluppo m 50 circa larghezza m 1.50.

(Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO cadauno 50,00 36,58 1́ 829,00 982,00 53,691

Fornitura e posa in opera di pannelli in legno di betulla 19 mm Indoor 4 resinato/ragnettato/verniciato per la realizzazione di nuova parete di arrampicata, comprensivo di montaggio dei pannelli su struttura in acciaio INOX
 
già assemblata e preparata.Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.

52 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno di betulla 19 mm Indoor 4 

AN.002_Mur resinato/ragnettato/verniciato per la realizzazione di nuova parete di arrampicata, 

o comprensivo di montaggio dei pannelli su struttura in acciaio INOX
 
già assemblata e 

arrampicata preparata.

Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.

SOMMANO m² 39,38 219,50 8´643,91 716,72 8,292

Fornitura e posa in opera di copertura alla sommità del nuovo manufatto mediante installazione di lastre in policarbonato opale, spessore mm 5, protetto UV, ancorato a sottostante struttura metallica fissata sulla muratura in conglomerato cementizio armato della palestra. Larghezza della copertura m 6.75 profondità m 2.00.Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.

53 Fornitura e posa in opera di copertura alla sommità del nuovo manufatto mediante 

AN.003_Cope installazione di lastre in policarbonato opale, spessore mm 5, protetto UV, ancorato a 

rtura sottostante struttura metallica fissata sulla muratura in conglomerato cementizio armato 

policarbonat della palestra. Larghezza della copertura m 6.75 profondità m 2.00.

o Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa.

SOMMANO m² 15,00 115,84 1́ 737,60 273,00 15,711

54 Intervento di manutenzione straordinaria del campo da gioco polifunzionale, comprensivo

AN.004_Cam di:

po _smantellamento ed asportazione del tappeto di erba sintetica esistente, compreso

polifunzional l'accatastamento nell'area di cantiere;

e _carico e trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati provenienti dalle rimozioni, ad

autorizzato centro di smaltimento, comprensivo dei viaggi necessari al totale smaltimento

del materiale rimosso e compreso il costo di conferimento;

_fornitura e posa in opera di manto  in erba artificiale tipo Multisport 20 mm, con altezza

pelo 20 mm, n. da 16.800 a 28.350 punti per metro quadrato, filato 100% PP/fibrillato HD,

dtex 6.600/1, spessore 110 micron, sezione rettangolare, colore field green, red brick, reflex

blue, intaso di sabbia silicea in ragione di 20,00 kg ogni metro quadrato;

_realizzazione di tracciatura delle linee del campo da gioco con erba dello stesso tipo ma di

colore a scelta tra quelli disponibili eseguita ad intarsio, larghezza delle linee cm 5;
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_fornitura e posa in opera di reti rinforzate tipo Agorespace o similare per n.2 porte;

_fornitura e posa in opera di coppia di tabelloni e canestri tipo Agorespace o similare;

_trasporto dei materiali franco cantiere.

(Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO a corpo 1,00 25´528,36 25´528,36 6´363,36 24,927

Fornitura e posa di panchine e sedute in polietilene a stampo unico rotazionale riciclabile con anima interna in acciaio e piedi in alluminio, tipo Havana PHA05 o similare, colore a scelta da concordare con la D.L.(Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

55 Fornitura e posa di panchine e sedute in polietilene a stampo unico rotazionale riciclabile 

AN.005_Panc con anima interna in acciaio e piedi in alluminio, tipo Havana PHA05 o similare, colore a 

hine scelta da concordare con la D.L.

e sedute (Voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 138,82 2´277,64 19,64 0,862

Fornitura e posa di fontanella in ghisa mod. Milano di altezza m 1.15, del tipo a colonna, verniciata con fondo ai fosfati e finitura grigio antracite, completa di rubinetto in ottone a pulsante. Vasca da cm 44 con profondità cm 48.E' compreso altresì l'onere per l'allacciamento alla rete idrica presente sull'area realizzata al servizio del basso fabbricato ad uso chiosco/bar.(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

56 Fornitura e posa di fontanella in ghisa mod. Milano di altezza m 1.15, del tipo a colonna, 

AN.006_Font verniciata con fondo ai fosfati e finitura grigio antracite, completa di rubinetto in ottone a 

anella pulsante. Vasca da cm 44 con profondità cm 48.

E' compreso altresì l'onere per l'allacciamento alla rete idrica presente sull'area realizzata al 

servizio del basso fabbricato ad uso chiosco/bar.

(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO a corpo 1,00 917,84 917,84 117,84 12,839

Fornitura e posa di portabiciclette in acciaio zincato a sei posti, con dimensioni m 2.42x0.48. La zincatura è a caldo colore a scelta della D.L.(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

57 Fornitura e posa di portabiciclette in acciaio zincato a sei posti, con dimensioni m 

AN.007_Port 2.42x0.48. La zincatura è a caldo colore a scelta della D.L.

abiciclette (voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO cadauno 1,00 459,82 459,82 9,82 2,136

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con montanti in alluminio verniciato a polvere, con rivestimento in legno di abete termotrattato.Dimensioni m 0.50x0.50xl.20 con tipologia simile a quella rappresentata nella documentazione fotografica a supporto del presente elaborato di progetto.Compreso basamento in cls conglomerato cementizio semplice e opere
 
di ancoraggio.(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

58 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con montanti in alluminio verniciato a 

AN.008_Cesti polvere, con rivestimento in legno di abete termotrattato.

no Dimensioni m 0.50x0.50xl.20 con tipologia simile a quella rappresentata nella 

portarifiuti documentazione fotografica a supporto del presente elaborato di progetto.

Compreso basamento in cls conglomerato cementizio semplice e opere
 
di ancoraggio.

(voce comprensiva di spese generali ed utili di impresa).

SOMMANO cadauno 1,00 508,92 508,92 58,92 11,577

Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato conformemente alle Norme UNI 11002, in acciaio S235JR aventi specifiche tecniche come da progetto esecutivo, tipo Defim Orsogrill Potissimum o similare, maglia portante 15*76 mm e barre portanti di sezione pari a altezza 40*spessore 3 mm, collegamenti tondi trasversali nel numero di 5, compresa la bordatura mm 40*3. Si intende altresì compresa la zincatura del pannello eseguita a caldo oltreché la fornitura dei necessari ganci fermagrigliato necessari
 
al suo corretto montaggio.(Voce comprensiva delle spese generali e degli utili di impresa).

59 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato conformemente alle Norme UNI 11002, 

AN.009_Grigl in acciaio S235JR aventi specifiche tecniche come da progetto esecutivo, tipo Defim 

iato Orsogrill Potissimum o similare, maglia portante 15*76 mm e barre portanti di sezione pari 

calpestio a altezza 40*spessore 3 mm, collegamenti tondi trasversali nel numero di 5, compresa la 

bordatura mm 40*3. Si intende altresì compresa la zincatura del pannello eseguita a caldo 

oltreché la fornitura dei necessari ganci fermagrigliato necessari
 
al suo corretto montaggio.

(Voce comprensiva delle spese generali e degli utili di impresa).

SOMMANO cadauno 37,40 265,74 9´938,68 2´570,88 25,867

Parziale LAVORI A MISURA euro 177´790,73 86´576,44 48,696

T O T A L E   euro 177´790,73 86´576,44 48,696
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 177´790,73 86´576,44 48,696

M:001 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA "LA RETIA" euro 63´345,26 20´482,57 32,335

M:001.001
 
    IMPIANTO DI CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA - AREA LA RETIA euro 1́ 998,80 145,56 7,282

M:001.001.001
 
         Oneri per la sicurezza dei lavoratori e impianto di cantiere euro 1́ 998,80 145,56 7,282

M:001.002
 
    OPERE EDILIZIE DI SUPPORTO ALLE ATTREZZATURE euro 17´388,06 10´185,11 58,575

M:001.002.002
 
         Percorso di accesso al settore superiore dell'area "La Retia" euro 1́ 829,00 982,00 53,691

M:001.002.003
 
         Rampa di accesso al parco a tema educazione stradale euro 11́ 793,05 6´712,88 56,922

M:001.002.004
 
         Basamento delle colonnine di ricarica e-bike euro 830,07 610,99 73,607

M:001.002.005
 
         Opere da fabbro e recinzioni euro 2´935,94 1́ 879,24 64,008

M:001.003
 
    REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE DI ARRAMPICATA euro 10´604,23 1́ 127,96 10,637

M:001.003.006
 
         Fornitura e montaggio di nuova parete per l'arrampicata euro 10´604,23 1́ 127,96 10,637

M:001.004
 
    MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIFUNZIONALE euro 25´528,36 6´363,36 24,927

M:001.004.007
 
         Opere di manutenzione straordinaria del campo polifunzionale euro 25´528,36 6´363,36 24,927

M:001.005
 
    ARREDO URBANO euro 4´164,22 206,22 4,952

M:001.005.008
 
         Panchine e sedute euro 2´277,64 19,64 0,862

M:001.005.009
 
         Fontanelle e punti di erogazione acqua potabile euro 917,84 117,84 12,839

M:001.005.010
 
         Cestino portarifiuti euro 508,92 58,92 11,577

M:001.005.011
 
         Rastrelliera portabiciclette euro 459,82 9,82 2,136

M:001.006
 
    ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI euro 1́ 220,63 678,10 55,553

M:001.006.012
 
         Allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale euro 1́ 220,63 678,10 55,553

M:001.007
 
    OPERE DI ASSISTENZA MURARIA euro 1́ 658,96 1́ 658,96 100,000

M:001.007.013
 
         Assistenze murarie ed adeguamenti tecnico-funzionali euro 1́ 658,96 1́ 658,96 100,000

M:001.008
 
    ONERI DI SMALTIMENTO E DI DISCARICA euro 782,00 117,30 15,000

M:001.008.014
 
         Trasporto e conferimento ad autorizzati centri di riciclaggio euro 782,00 117,30 15,000

M:002 PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE RENANCHIO euro 114´445,47 66´093,87 57,751

M:002.009
 
    IMPIANTO DI CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA - PASSERELLA CICLOPEDONALE euro 6´751,96 0,00 0,000

M:002.009.015
 
         Oneri per la sicurezza dei lavoratori e impianto di cantiere euro 6´751,96 0,00 0,000

M:002.010
 
    INTERVENTI SULLE SPALLE DELLA PASSERELLA euro 2´020,16 1́ 379,46 68,285

M:002.010.016
 
         Consolidamento delle spalle esistenti e predisposizione degli ancoraggi euro 2´020,16 1́ 379,46 68,285

M:002.011
 
    FORNITURA E MONTAGGIO A PIE' D'OPERA DELLA PASSERELLA euro 82´852,49 49´912,88 60,243

M:002.011.017
 
         Fornitura ed assemblaggio della passerella in apposita area individuata euro 82´852,49 49´912,88 60,243

M:002.012
 
    VARO E POSIZIONAMENTO DELLA PASSERELLA euro 8´913,01 5´390,04 60,474

M:002.012.018
 
         Sollevamento e varo dell'impalcato euro 8´913,01 5´390,04 60,474

M:002.013
 
    OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE euro 8´261,31 3´890,37 47,091

M:002.013.019
 
         Opere di sistemazione e pulizia dell'area circostante euro 8´261,31 3´890,37 47,091

M:002.014
 
    OPERE DI ASSISTENZA MURARIA euro 5´517,60 5´517,60 100,000
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M:002.014.020
 
         Assistenze murarie ed adeguamenti tecnico-funzionali euro 5´517,60 5´517,60 100,000

M:002.015
 
    ONERI DI SMALTIMENTO E DI DISCARICA euro 128,94 3,52 2,730

M:002.015.021
 
         Trasporto e conferimento ad autorizzati centri di riciclaggio euro 128,94 3,52 2,730

TOTALE  euro 177´790,73 86´576,44 48,696

 
    Data, 10/10/2024

Il Tecnico
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