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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 - PREMESSE

Il progetto concerne la realizzazione dei lavori di “Potenziamento e adeguamento funzionale
impianti sportivi” — Progetto Definitivo-Esecutivo, riferiti alla palestra di arrampicata sito a stretto
ridosso della Sede Municipale di Quincinetto, nella vasta area a destinazione ludica, sportiva,
ricreativa e socio culturale.

Il progetto esecutivo e stato affidato allo scrivente Architetto Gabriele Grosso, iscritto all’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta al n. 180, avente studio
professionale in Via Nazionale per Carema, 12/F — 11026 Pont-Saint-Martin (AO), Codice Fiscale GRS
GRL 61D15 E379P, Partita IVA 00573580073 con Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 71 del 30/06/2023.

Si tratta di un intervento che la Civica Amministrazione di Quincinetto, da sempre sensibile e attiva
nel considerare le problematiche inerenti alle attivita sociali, ricreative e sportive della collettivita,
intraprende con l'intento di dare loro nuova linfa e rigenerazione, beneficiando dei possibili proventi
conseguenti all’emanazione di imminenti bandi che la Regione Piemonte ha manifestato di voler
pubblicare.

Il progetto Definitivo-Esecutivo che si sottopone all’esame da parte dell’Amministrazione Comunale
di Quincinetto viene redatto ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 all. I.7 identifica le
caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, ne accerta la rispondenza alle
norme vigenti, alle condizioni logistiche dell’area di intervento, fornendo nel contempo alla stazione
appaltante le indicazioni puntuali a riguardo dell’iter tecnico amministrativo, dei costi reali in

relazione ai finanziamenti possibili in seno al bilancio Comunale.
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Il progetto Definitivo-Esecutivo dell’opera identifica inoltre le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché
determina il Cronoprogramma dei lavori e redige il Piano di Manutenzione, il Fascicolo dell’opera e
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento necessario per la gestione del cantiere che andra ad

insediarsi.

2 — DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

L’ambito in cui si prevede di realizzare le opere contenute nella presente progettazione Definitiva-
Esecutiva dell’opera. E rappresentato dal complesso di strutture edilizie poste in stretta adiacenza
alla sede Municipale, realizzate alla fine del secolo scorso e che ospitano attivita di tipo ricreativo,
sportivo e socio culturale, in parte in loro piena attivita e in parte in attesa di essere riqualificate a
seguito di nuove esigenze manifestate dalla collettivita Quincinettese.

Nel loro insieme e dettagliatamente si evidenziano le caratteristiche stereometriche, le tipologie
strutturali e le destinazioni d’uso degli ambiti di progetto:

Palestra di arrampicata sportiva

Si tratta di una struttura in conglomerato cementizio armato prefabbricato realizzata alla fine
degli anni novanta, autorizzata con C.E. derivante dall’approvazione della G.C. di Quincinetto n.
181 del 10/12/1997, collaudata in data 11/10/2000.

Tale struttura edilizia era stata originariamente progettata per ospitare un campo gioco tennis
sulla piastra di copertura, e un bocciodromo mai realizzato al piano terra interno al capannone.
In tempi successivi gli spazi destinati al bocciodromo coperto sono stati convertiti a palestra di
arrampicata sportiva (impianto di esercizio non destinato all’attivita agonistica) data in gestione

all’Associazione Locale “Pan e Sport” a partire dall’lanno 2009.
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Le dimensioni nette della struttura sono di m 18.80x29.70. L’altezza utile interna € di m 6.06
(sotto tegolo della struttura prefabbricata).
L’accesso avviene dalla viabilita pubblica di Via XXV Aprile e quella pedonale dell’area verde

attrezzata posta in adiacenza.

Si rileva la presenza di un impianto elettrico a norma di legge, mentre per quanto attiene
all’aerazione e illuminazione dei locali si fa fronte con sistema naturale, disponendo di una
superficie finestrata di adeguata dimensione.

Per quanto riguarda la dotazione dei servizi igienici e 'uso di acqua potabile si e fatto fronte
fino ai giorni nostri con I'utilizzo di un bagno accessibile a persone disabili o su carrozzina posto
al piano terra, nelle immediate vicinanze della palestra, nonché con strutture dotate di
spogliatoi e doccia poste nell’attigua sede Municipale, concepite all’'uopo.

All'interno della palestra, nel locale unico che si trova attualmente presente, si rilevano:

- n. 11 settori attrezzati per la pratica dell’arrampicata sportiva (system wall, campus board, peg
board, moon board) oltre a travi, anelli e trx per allenamento ginnico sportivo;

- n. 1 reception;

- n. 2 camerini.

| servizi igienici sono individuati a ridosso della porta di accesso alla palestra.

Struttura complementare accessoria

Trattasi di una struttura realizzata all’inizio degli anni 2000, interamente in conglomerato
cementizio armato, progettata a suo tempo per la realizzazione di servizi igienici, locali ad uso

deposito attrezzature e vani tecnici.
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Allo stato attuale viene utilizzata per il solo deposito di attrezzature ginnico sportive. Sirileva la
presenza dell'impianto elettrico e di riscaldamento con ventilconvettori che pero necessitano
di adeguamento funzionale e messa in sicurezza.

La superficie lorda & di m? 100.78 (Alex) mentre 'altezza utile interna & di m 4.29.

Si rileva un numero adeguato di aperture per l'illuminazione e aerazione dei locali che si
presume possano essere sufficienti per gli utilizzi e i fini che I’Amministrazione Comunale
intende perseguire.

L’accesso avviene direttamente dalla piastra in cui e realizzato il campo gioco tennis superando

un dislivello di cm 39 attraverso |'utilizzo di due gradini in corrispondenza della porta di accesso.

L'insieme delle strutture su descritte & inserito all’'interno della vasta area a destinazione d’uso
ludico sportivo ricreativo e socio culturale che si sviluppa a fianco della sede Municipale, nel settore
posto a stretto ridosso del Centro Storico compreso tra la Via XXV Aprile e Via Val (area denominata
“La Retia”), che e stata oggetto in tempi assai recenti di una progettazione specifica finalizzata alla
creazione di un parco gioco bimbi, pista ciclabile o parco dell’educazione stradale con annessi
impianti di ricarica biciclette.

Il progetto qui descritto si configura pertanto parte integrante di definitivo completamento di un
processo di potenziamento e riqualificazione delle strutture e impianti destinati a soddisfare le piu
disparate esigenze della collettivita in termini di utilizzo del tempo libero, delle aggregazioni sociali

e dell’educazione delle generazioni presenti e future.
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3 -INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
3.1 - Inquadramento urbanistico e catastale
L'intervento in progetto ricade dal punto di vista urbanistico in zona “Aree per attivita spazi

pubblici” del vigente P.R.G.C. e dal punto di vista catastale risulta censita al Fg. 15 mappale n. 1815.

3.2 —Inquadramento geologico e idrogeologico

Il sito, dal punto di vista di pericolosita geomorfologica si trova inserito:

® in partein Classe IlIB2

Le aree viceversa non sono interessate dalla perimetrazione delle aree boscate, né sitrovano in zona

sottoposta a vincoli di natura valanghiva, di inondazione e di frane.

3.3 — Inquadramento dei valori paesaggistici, naturalistici, monumentali e archeologici

Valori paesagagistici

L'area entro la quale si sviluppa il progetto non si trova inserita in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 24/01/2004) e di
conseguenza lintervento non € soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R.

13/02/2017 n. 31 —art. 2 — Allegato A.

3.4 — Norme in materia igienico sanitaria
Il progetto contempla la realizzazione di servizi igienici con annessi vani dotati di docce e spogliatoi per i

quali non si rende necessario acquisire pareri da parte di strutture Regionali in materia igienico sanitaria.

3.5 — Norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

L'intervento € soggetto a verifiche a riguardo delle normative in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche (D.P.R. 503/96). A tale proposito il progetto contempla interventi che
consentono a utenti su carrozzina o a ridotta capacita motoria, di beneficiare degli spazi di

aggregazione all’aperto e delle attivita che la palestra di arrampicata offre alla collettivita.
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3.6 — Norme in materia antincendio
Lintervento non comporta l'insediamento di attivita soggette al controllo da parte del Comando

Regionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/11 del 01.08.2011.

Oltreché le succitate specifiche norme di settore e lo strumento urbanistico Comunale, per una
disamina piu ampia in merito al corpus normativo al quale fare riferimento al fine di ricercare
implicazioni che in qualche modo attengono alla sfera di interesse del progetto, occorre ricordare
le norme generali in materia di:
® urbanistica e in particolare la L.R. Piemonte 25 marzo 2013 e successive modificazioni e
integrazioni;
e di lavori pubblici e, in particolare il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.P.R. n. 207 del
05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
e ediliziain generale e in particolare le norme in materia di idoneita strutturale e impiantistica:
o D.M. 17 gennaio 2018: Nuove norme tecniche per le costruzioni

o Norme UNI quando esplicitamente richiamate nella normativa sopra elencata;

e disicurezza in cantiere; in particolare il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Norme di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili”;

e digestione dei materiali inerti derivanti da scavi e demolizioni.

4 — QUADRO DI SINTESI DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE

Il progetto scaturisce dall’esigenza manifestata dall’Amministrazione Comunale di Quincinetto di
dar corso ad un significativo e corposo intervento di potenziamento e adeguamento della palestra
di arrampicata descritta nel paragrafo 2 con l'intento di perseguire le sotto descritte finalita:

e potenziare le attivita della palestra di arrampicata, intesa come impianto di esercizio, con

I'installazione di nuovi muri di arrampicata concepiti secondo le piu attuali tendenze e

tecnologie disponibili sul mercato, tali da proporre agli utilizzatori del comparto sportivo nuovi
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sviluppi nell’intraprendere le attivita di insegnamento e allenamento della disciplina non
agonistica.

L’esigenza viene molto semplicemente espletata con l'inserimento di due muri di arrampicata
contrapposti, ancorati ad una pilastratura in c.a. esistente, previa rimozione di una parete
verticale ritenuta non piu idonea allo scopo a cui era destinata.

Si rendera necessario dotare i muri di arrampicata di nuovi materassi alla base, con dimensioni
e tipologia adeguati e a norma di legge.

Tutte le attrezzature proposte rispettano le norme Europee di settore, in particolare la EN
12572-2 del 2017 per quanto attiene alla consistenza e qualita dei muri di arrampicata e dei
materassi alla loro base.

e Potenziamento della dotazione dei servizi igienici.

In quest’ambito il progetto prevede la realizzazione di una nuova dotazione di servizi igienici da
insediarsi nella struttura esistente posta in adiacenza al terreno di gioco del tennis, ora in
disuso, e che a breve sara convertito a parco dell’educazione stradale.

Con questa iniziativa si tende a soddisfare pil esigenze derivanti dalla vasta gamma di possibilita
di utilizzo di tutti gli spazi ludici che caratterizzano il contesto descritto in precedenza.

| servizi igienici, in modo particolare, vengono dimensionati sulla base dei contenuti delle
“Norme C.O.N.l. per I'impiantistica sportiva” — Delibera C.O.N.I. n. 149 del 06/05/2008.

Lo schema distributivo funzionale risulta cosi impostato:

blocco servizi igienici 1:

spogliatoio m?2 25.88 hm2.70
wc m? 3.00 hm2.70
docce m?6.16 hm2.70
disimpegno m?2 3.55 hm2.70
Arch. Gabriele Grosso Via Nazionale per Carema n. 12/F - 11026 Pont-Saint-Martin [AQ)
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blocco servizi igienici 2:

spogliatoio m?2 29.57 hm2.70
wc m?2.61 hm2.70
docce m? 5.38 hm2.70
disimpegno m?2 3.24 hm2.70

Servizio igienico per attivita parco dell’educazione stradale

wc m?2 2.08 hm2.70
disimpegno comune m? 4.33 hm2.70
Magazzino m? 5.90 hm2.70

5 — OPERE PREVISTE IN PROGETTO
Il progetto, per il raggiungimento delle finalita sopra esposte, prevede opere edilizie e impiantistiche
e di installazione di arredi e attrezzature cosi definibili:

INTERVENTO A] POTENZIAMENTO ATTREZZATURE PER L’ATTIVITA’ DI ARRAMPICATA SPORTIVA

e  Fornitura e installazione di n. 2 muri di arrampicata “boulder” senza uso della corda costituiti
da:
o muro lato A di lunghezza m 9.60 — struttura a strapiombo, con pannelli tagliati
al pantografo in forme poligonali, con aggetto fino a m 1.50, completo di
intelaiatura in profili di acciaio fissati alla struttura in conglomerato cementizio
armato (pilastri) collaudata e verificata in data recente.

Superficie di circa m? 55.00
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o muro lato B con lunghezza m 9.60 — struttura verticale con pannelli tagliati al
pantografo in forme poligonali completo di intelaiatura in profili di acciaio
fissati alla pilastratura esistente collaudata e verificata di recente.

Superficie di circa m? 43.20

Conformita alle norme Europee EN 12572-2 del 2017 — Classe di resistenza al fuoco 1
Comprese n. 600 prese removibili a rilievo in varie dimensioni e colori, collaudi e certificazioni
di omologazione.

® Fornitura e posa di materassi di protezione di spessore cm 40 conforme alle norme EN
12572-2 del 2017 costituiti da tre strati di polistirene espanso a diversa densita ed elasticita,
compreso il rivestimento continuo in PVC.
Il materasso avra dimensioni tali da rispettare la norma che impone un fronte di m 2.50 dal

muro di arrampicata e m 1.50 a ciascun lato del medesimo.

INTERVENTO B] REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI

| nuovi servizi igienici previsti in progetto presuppongono la realizzazione di interventi edilizi e
impiantistici da realizzarsi tanto all'interno che all’esterno della struttura in conglomerato
cementizio armato posta tra il lato ovest del campo gioco tennis e il muro di contenimento della Via
Val che corre superiormente.
Tali interventi riguardano:

® |arimozione integrale del basso fabbricato in legno interferente con le opere previste

in progetto;
* |a rimozione di linee e accessori di impianti tecnologici posti all'interno del costruito

seminterrato;
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® |a modifica della forometria delle facciate per soddisfare le esigenze in termini di
aerazione e illuminazione dei locali che andranno ad insediarsi;

® |a realizzazione di una rampa inclinata con pendenza conforme alle prescrizioni in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire I'accesso a
persone a ridotta capacita motoria o su carrozzina, considerato il dislivello tra i piani
rilevati;

® realizzazione del nuovo schema distributivo funzionale dei servizi igienici e vani
accessori costituito da pareti verticali in gesso fibra di spessore cm 10/15;

® realizzazione di controsoffitto in cartongesso esteso su tutta la superficie dei locali;

e fornitura e posa di serramenti esterni in alluminio a taglio termico o PVC muniti di
vetrate isolanti termoacustiche di spessore 3+3BE/16+4WEG/3+3;

e fornitura e posa di porte interne in PVC;

® realizzazione di isolamento termico a cappotto con impiego di pannelli in polistirene
estruso di spessore mm 100;

® potenziamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico, con il recupero
dell’allacciamento all’ente erogatore di energia elettrica e la formazione di un nuovo
guadro elettrico, di n. 3 sottoquadri, di n. 8 prese luce e i corpi illuminanti e di
emergenza richiesti;

® realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario con il recupero dell’allacciamento alla
rete idrica (a partire dalla centrale termica attigua) e realizzazione di nuovo scarico
fognario recapitante nel collettore posto al servizio della sede Municipale.
Sono previsti due blocchi di servizi igienici (maschi e femmine) dotati di n. 3 docce
ciascuno, un wc accessibile a disabili per ogni blocco, nonché un bagno dedicato agli

utenti del futuro parco dell’educazione stradale;

Arch. Gabriele Grosso Via Nazionale per Carema n. 12/F - 11026 Pont-Saint-Martin [AO)]
tel. 0125.807228 - PEC: gabriele.grosso @ archiworldpec.it

-pag. 11 -



Comune di Quincinetto — Regione Piemonte — Citta Metropolitana di Torino
“Potenziamento e adeguamento funzionale impianti sportivi” — Progetto Definitivo-Esecutivo

e realizzazione di impianto di riscaldamento dei locali e impianto aeraulico costituito da
unita trattamento aria VMC ACE EASY 3 con portata d’aria 1400 m3*/h munita di
accessori;

e operedifinitura esterna quali la tinteggiatura della parete principale e di sistemazione

degli spazi attigui al costruito oggetto di intervento.

6. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA ACQUISIRE
In considerazione delle verifiche e degli approfondimenti riportati nei punti precedenti, si deduce
che il progetto necessita solamente:
- dell’approvazione da parte della Giunta Comunale di Quincinetto;
- del parere autorizzativo del C.O.N.l. “Delegato Provinciale” — ai sensi del p.to 2.1 del
“Regolamento Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.l.) per I'emissione dei pareri di
competenza sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva” approvato con Delibera

C.O.N.I. n. 1470 del 08/07/2012.
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7 - PROGRAMMA CRONOLOGICO

Incarico progetto
Rilievi indagini
Contatti con Enti e U.T.C. 31/07/2023

PROGETTO DEFINITIVO
Redazione progetto e trasmissione al Comune di

ESECUTIVO
Quincinetto
Approvazione Giunta Comunale 31/07/2023
Richiesta parere C.0.N.l. “Delegato Provinciale” 31/07/2023

indizione gara d’appalto

Espletamento gara d’appalto con procedura
APPALTO LAVORI e ]
negoziata febbraio 2024

CANTIERABILITA’
Verifiche requisiti

Stipula contratto d’appalto

Inizio lavori 20/03/2024

Tempo di realizzazione (giorni 150)
ESECUZIONE DELL’OPERA | Ultimazione lavori

ottobre 2024
Collaudo Amministrativo

Certificato Regolare Esecuzione

Il presente cronoprogramma ha carattere puramente indicativo in quanto I'avvio del progetto

esecutivo e subordinato alla determinazione della copertura finanziaria dell’opera.

8. LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
INDICAZIONI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La localizzazione e organizzazione del cantiere, e le problematiche inerenti la sicurezza sono
sviluppate nell’elaborato Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo e sono
sostanziabili nei seguenti punti:

® area stoccaggio materiali e mezzi d’opera identificata in sede di redazione del progetto

esecutivo su terreno di proprieta pubblica ubicato a fianco dell’edificio Municipale;

® per quanto attiene lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti da demolizioni e scavi

previste dal progetto il cui costo presunto viene individuato e compensato nell’ambito

Arch. Gabriele Grosso Via Nazionale per Carema n. 12/F - 11026 Pont-Saint-Martin [AO)]
tel. 0125.807228 - PEC: gabriele.grosso @ archiworldpec.it
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dell’Art. A.1 di Elenco Prezzi inerente I'impianto di cantiere, potranno essere eliminati
secondo le seguenti procedure:

o trasferimento immediato o comunque nell’lambito della giornata lavorativa dei
materiali selezionati per tipi (ferrosi, lapidei, lignei, ecc.) in appositi cassoni di propria
convenienza debitamente autorizzati, in vista del loro successivo prelievo da parte di
ditte specializzate nel settore;

o conferimento diretto dei materiali da parte della ditta esecutrice a discariche
autorizzate o centri di riciclaggio (ditta NEVE srl di Carema — TO o Montescavi srl di
Settimo Vittone - TO);

o per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari dei lavoratori impegnati in cantiere,
considerata la relativa semplicita e durata dei lavori, si potranno utilizzare le strutture

Comunali poste in adiacenza al cantiere.

9. ESIGENZE DI ORDINE MANUTENTIVO E GESTIONALE DELL’OPERA

Aspetti manutentivi

Al fine di evitare futuri interventi di manutenzione straordinaria I'opera andra curata con una
manutenzione ordinaria programmata; in particolare:
si dovra prevedere un’ispezione periodica, con cadenza annuale ed eventualmente con
interventi di manutenzione ordinaria riferiti:
o ad attrezzature e arredi posti all’interno della palestra di arrampicata;

o aimpianti tecnologici all'interno del corpo servizi igienici.

Aspetti gestionali

Alla data odierna la gestione della palestra di arrampicata & affidata con regolare contratto alla
associazione “Pan & Sport” la quale dall’anno 2009 organizza corsi di arrampicata e attivita
propedeutiche con un numero di iscritti pari a 295 utenti (anno 2023), con un bilancio economico

sempre pil convincente e affidabile.
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10 - ELENCO DEGLI ELABORATI

Il progetto definitivo dell’'opera &€ composto dai seguenti elaborati:

TAV. A Relazione Illustrativa
Planimetria Catastale 1:1.000
Estratto del P.R.G.C. 1:2.000
Planimetria 1:200
Documentazione Fotografica

TAV.B Computo Metrico Estimativo

TAV. C Capitolato Speciale d’Appalto

Elenco Prezzi

TAV.D Analisi dei Prezzi

TAV. E Piano di manutenzione dell’opera

TAV. F Fascicolo dell’opera

TAV. G Piano di Sicurezza e Coordinamento

TAV. 1 STATO ATTUALE
Piante - Sezione 1:100
Prospetti 1:100
Documentazione fotografica

TAV. 2 PROGETTO
Piante - Sezione 1:100
Prospetti 1:100
Documentazione fotografica

TAV. 3 IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianto aeraulico 1:100
Impianto termico 1:100
Impianto idrico sanitario 1:100
Impianto di scarico 1:100
Impianto elettrico 1:100

Arch. Gabriele Grosso Via Nazionale per Carema n. 12/F - 11026 Pont-Saint-Martin [AO)]
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11 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

“Potenziamento e adeguamento funzionale impianti sportivi’ — Progetto Definitivo-Esecutivo
riferiti alla palestra di arrampicata

A) INTERVENTO A] . . . e e e e e € 59.425,00
B) INTERVENTO B]
a) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI . . .. .. ... .. ... ........ € 363,60
b) CALCESTRUZZI, CONGLOMERATI E RAMPE DI ACCESSO AGLI
EDIFICI . . . e € 3.150,00
¢) MURATURE, TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTATURE . . . .. € 14.643,76
d) INTONACI E TINTEGGIATURE . . . .. ... .. .. ......... € 6.214,36
e¢) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI . . . . . ... ... ... ....... € 16.344,06
f) SERRAMENTI . . . . e € 2.901,19
g) IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE
a) Impianto idricosanitario, di riscaldamento e aeraulico . . ... .. € 52.084,00
b) Apparecchi sanitari . .. ... € 4.186,81
c) Impianto elettrico . . . ... L oL € 11.135,00
d) Allacciamento alla rete fognaria Comunale . . .. ... ... .. € 2.869,71
Totale Cap. g = € 70.275,52
h) LAVORIIN ECONOMIA . . . . .. . .. . .. . e € 4.858,76
Totale Cap. B = € 118.751,25
C) IMPIANTO CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA . ... ... .... € 5.000,00
TOTALE A BASE D'ASTA € 183.176,25
Importo lavori € 183.176,25
IVA sui lavori: 10% € 18.317,62
Spese tecniche: 10% importo lavori € 18.317,62
Maggiorazione 4% su spese tecniche CNPAIALP € 732,70
IVA 22% su Spese Tecniche e Maggiorazione € 4.191,07

Spese per attivita tecnico amministrative:
somme per supporto al Responsabile del Procedimento

2% di € 183.176,25 € 3.663,52
Contributo ANAC € 250,00
Imprevisti e arrotondamenti € 1.351,22
IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00
Arch. Gabriele Grosso Via Nazionale per Carema n. 12/F - 11026 Pont-Saint-Martin [AO)]
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PLANIMETRIA CATASTALE Scala 1:1000 Foglio n. 10

= =3 Areaoggetto diintervento
Foglio n.10 mappali nn. 1869-1636-1815-1816

= 23 Edificio oggetto di intervento
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PLANIMETRIA SCALA 1:200
" Legenda:
EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO “O?&
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PALESTRA DI ARRANPICATA SPORTIVA ok gl
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FUTURA REALIZZAZIONE PARCO DELLEDUCAZIONE STRADALE
| EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO(B) -
PIANO SEMINTERRATO
SPOGLIATOI, SERVIZI, MAGAZZINO
© PRESA IDRICA ESISTENTE ( LOCALE CALDAIA)
— — == ALLACCIAMENTO IN PROGETTO ALLA RETE IDRICA ESISTENTE
POZZETTO ESISTENTE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE
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