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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

 

1 – PREMESSE 

Il progetto concerne la realizzazione dei lavori di “Potenziamento e adeguamento funzionale 

impianti sportivi” – Progetto Definitivo-Esecutivo, riferiti alla palestra di arrampicata sito a stretto 

ridosso della Sede Municipale di Quincinetto, nella vasta area a destinazione ludica, sportiva, 

ricreativa e socio culturale. 

Il progetto esecutivo è stato affidato allo scrivente Architetto Gabriele Grosso, iscritto all’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta al n. 180, avente studio 

professionale in Via Nazionale per Carema, 12/F – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), Codice Fiscale GRS 

GRL 61D15 E379P, Partita IVA 00573580073 con Determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico n. 71 del 30/06/2023. 

Si tratta di un intervento che la Civica Amministrazione di Quincinetto, da sempre sensibile e attiva 

nel considerare le problematiche inerenti alle attività sociali, ricreative e sportive della collettività, 

intraprende con l’intento di dare loro nuova linfa e rigenerazione, beneficiando dei possibili proventi 

conseguenti all’emanazione di imminenti bandi che la Regione Piemonte ha manifestato di voler 

pubblicare. 

Il progetto Definitivo-Esecutivo che si sottopone all’esame da parte dell’Amministrazione Comunale 

di Quincinetto viene redatto ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 all. I.7 identifica le 

caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, ne accerta la rispondenza alle 

norme vigenti, alle condizioni logistiche dell’area di intervento, fornendo nel contempo alla stazione 

appaltante le indicazioni puntuali a riguardo dell’iter tecnico amministrativo, dei costi reali in 

relazione ai finanziamenti possibili in seno al bilancio Comunale. 
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Il progetto Definitivo-Esecutivo dell’opera identifica inoltre le caratteristiche prestazionali, le 

specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché 

determina il Cronoprogramma dei lavori e redige il Piano di Manutenzione, il Fascicolo dell’opera e 

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento necessario per la gestione del cantiere che andrà ad 

insediarsi. 

 

2 – DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

L’ambito in cui si prevede di realizzare le opere contenute nella presente progettazione Definitiva-

Esecutiva dell’opera. È rappresentato dal complesso di strutture edilizie poste in stretta adiacenza 

alla sede Municipale, realizzate alla fine del secolo scorso e che ospitano attività di tipo ricreativo, 

sportivo e socio culturale, in parte in loro piena attività e in parte in attesa di essere riqualificate a 

seguito di nuove esigenze manifestate dalla collettività Quincinettese. 

Nel loro insieme e dettagliatamente si evidenziano le caratteristiche stereometriche, le tipologie 

strutturali e le destinazioni d’uso degli ambiti di progetto: 

Palestra di arrampicata sportiva 

Si tratta di una struttura in conglomerato cementizio armato prefabbricato realizzata alla fine 

degli anni novanta, autorizzata con C.E. derivante dall’approvazione della G.C. di Quincinetto n. 

181 del 10/12/1997, collaudata in data 11/10/2000. 

Tale struttura edilizia era stata originariamente progettata per ospitare un campo gioco tennis 

sulla piastra di copertura, e un bocciodromo mai realizzato al piano terra interno al capannone. 

In tempi successivi gli spazi destinati al bocciodromo coperto sono stati convertiti a palestra di 

arrampicata sportiva (impianto di esercizio non destinato all’attività agonistica) data in gestione 

all’Associazione Locale “Pan e Sport” a partire dall’anno 2009. 
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Le dimensioni nette della struttura sono di m 18.80x29.70. L’altezza utile interna è di m 6.06 

(sotto tegolo della struttura prefabbricata). 

L’accesso avviene dalla viabilità pubblica di Via XXV Aprile e quella pedonale dell’area verde 

attrezzata posta in adiacenza. 

 

Si rileva la presenza di un impianto elettrico a norma di legge, mentre per quanto attiene 

all’aerazione e illuminazione dei locali si fa fronte con sistema naturale, disponendo di una 

superficie finestrata di adeguata dimensione. 

Per quanto riguarda la dotazione dei servizi igienici e l’uso di acqua potabile si è fatto fronte 

fino ai giorni nostri con l’utilizzo di un bagno accessibile a persone disabili o su carrozzina posto 

al piano terra, nelle immediate vicinanze della palestra, nonché con strutture dotate di 

spogliatoi e doccia poste nell’attigua sede Municipale, concepite all’uopo. 

All’interno della palestra, nel locale unico che si trova attualmente presente, si rilevano: 

- n. 11 settori attrezzati per la pratica dell’arrampicata sportiva (system wall, campus board, peg 

board, moon board) oltre a travi, anelli e trx per allenamento ginnico sportivo; 

- n. 1 reception; 

- n. 2 camerini. 

I servizi igienici sono individuati a ridosso della porta di accesso alla palestra. 

 

Struttura complementare accessoria 

Trattasi di una struttura realizzata all’inizio degli anni 2000, interamente in conglomerato 

cementizio armato, progettata a suo tempo per la realizzazione di servizi igienici, locali ad uso 

deposito attrezzature e vani tecnici. 
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Allo stato attuale viene utilizzata per il solo deposito di attrezzature ginnico sportive. Si rileva la 

presenza dell’impianto elettrico e di riscaldamento con ventilconvettori che però necessitano 

di adeguamento funzionale e messa in sicurezza. 

La superficie lorda è di m² 100.78 (Alex) mentre l’altezza utile interna è di m 4.29. 

Si rileva un numero adeguato di aperture per l’illuminazione e aerazione dei locali che si 

presume possano essere sufficienti per gli utilizzi e i fini che l’Amministrazione Comunale 

intende perseguire. 

L’accesso avviene direttamente dalla piastra in cui è realizzato il campo gioco tennis superando 

un dislivello di cm 39 attraverso l’utilizzo di due gradini in corrispondenza della porta di accesso. 

 

L’insieme delle strutture su descritte è inserito all’interno della vasta area a destinazione d’uso 

ludico sportivo ricreativo e socio culturale che si sviluppa a fianco della sede Municipale, nel settore 

posto a stretto ridosso del Centro Storico compreso tra la Via XXV Aprile e Via Val (area denominata 

“La Retia”), che è stata oggetto in tempi assai recenti di una progettazione specifica finalizzata alla 

creazione di un parco gioco bimbi, pista ciclabile o parco dell’educazione stradale con annessi 

impianti di ricarica biciclette. 

Il progetto qui descritto si configura pertanto parte integrante di definitivo completamento di un 

processo di potenziamento e riqualificazione delle strutture e impianti destinati a soddisfare le più 

disparate esigenze della collettività in termini di utilizzo del tempo libero, delle aggregazioni sociali 

e dell’educazione delle generazioni presenti e future. 
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3 – INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

3.1 – Inquadramento urbanistico e catastale 

L’intervento in progetto ricade dal punto di vista urbanistico in zona “Aree per attività spazi 

pubblici” del vigente P.R.G.C. e dal punto di vista catastale risulta censita al Fg. 15 mappale n. 1815. 

 
3.2 – Inquadramento geologico e idrogeologico 

Il sito, dal punto di vista di pericolosità geomorfologica si trova inserito: 

• in parte in Classe IIIB2 

Le aree viceversa non sono interessate dalla perimetrazione delle aree boscate, né si trovano in zona 

sottoposta a vincoli di natura valanghiva, di inondazione e di frane. 

 

3.3 – Inquadramento dei valori paesaggistici, naturalistici, monumentali e archeologici 

Valori paesaggistici 

L’area entro la quale si sviluppa il progetto non si trova inserita in zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 24/01/2004) e di 

conseguenza l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 

13/02/2017 n. 31 – art. 2 – Allegato A. 

 

3.4 – Norme in materia igienico sanitaria 

Il progetto contempla la realizzazione di servizi igienici con annessi vani dotati di docce e spogliatoi per i 

quali non si rende necessario acquisire pareri da parte di strutture Regionali in materia igienico sanitaria. 

 

3.5 – Norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

L’intervento è soggetto a verifiche a riguardo delle normative in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche (D.P.R. 503/96). A tale proposito il progetto contempla interventi che 

consentono a utenti su carrozzina o a ridotta capacità motoria, di beneficiare degli spazi di 

aggregazione all’aperto e delle attività che la palestra di arrampicata offre alla collettività. 
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3.6 – Norme in materia antincendio 

L’intervento non comporta l’insediamento di attività soggette al controllo da parte del Comando 

Regionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/11 del 01.08.2011. 

 

Oltreché le succitate specifiche norme di settore e lo strumento urbanistico Comunale, per una 

disamina più ampia in merito al corpus normativo al quale fare riferimento al fine di ricercare 

implicazioni che in qualche modo attengono alla sfera di interesse del progetto, occorre ricordare 

le norme generali in materia di: 

• urbanistica e in particolare la L.R. Piemonte 25 marzo 2013 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

• di lavori pubblici e, in particolare il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e il D.P.R. n. 207 del 

05/10/2010 per le parti ancora in vigore; 

• edilizia in generale e in particolare le norme in materia di idoneità strutturale e impiantistica: 

o D.M. 17 gennaio 2018: Nuove norme tecniche per le costruzioni 

o Norme UNI quando esplicitamente richiamate nella normativa sopra elencata; 

 

• di sicurezza in cantiere; in particolare il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Norme di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili”; 

• di gestione dei materiali inerti derivanti da scavi e demolizioni. 

 

4 – QUADRO DI SINTESI DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE 

Il progetto scaturisce dall’esigenza manifestata dall’Amministrazione Comunale di Quincinetto di 

dar corso ad un significativo e corposo intervento di potenziamento e adeguamento della palestra 

di arrampicata descritta nel paragrafo 2 con l’intento di perseguire le sotto descritte finalità: 

• potenziare le attività della palestra di arrampicata, intesa come impianto di esercizio, con 

l’installazione di nuovi muri di arrampicata concepiti secondo le più attuali tendenze e 

tecnologie disponibili sul mercato, tali da proporre agli utilizzatori del comparto sportivo nuovi 
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sviluppi nell’intraprendere le attività di insegnamento e allenamento della disciplina non 

agonistica. 

L’esigenza viene molto semplicemente espletata con l’inserimento di due muri di arrampicata 

contrapposti, ancorati ad una pilastratura in c.a. esistente, previa rimozione di una parete 

verticale ritenuta non più idonea allo scopo a cui era destinata. 

Si renderà necessario dotare i muri di arrampicata di nuovi materassi alla base, con dimensioni 

e tipologia adeguati e a norma di legge. 

Tutte le attrezzature proposte rispettano le norme Europee di settore, in particolare la EN 

12572-2 del 2017 per quanto attiene alla consistenza e qualità dei muri di arrampicata e dei 

materassi alla loro base. 

• Potenziamento della dotazione dei servizi igienici. 

In quest’ambito il progetto prevede la realizzazione di una nuova dotazione di servizi igienici da 

insediarsi nella struttura esistente posta in adiacenza al terreno di gioco del tennis, ora in 

disuso, e che a breve sarà convertito a parco dell’educazione stradale. 

Con questa iniziativa si tende a soddisfare più esigenze derivanti dalla vasta gamma di possibilità 

di utilizzo di tutti gli spazi ludici che caratterizzano il contesto descritto in precedenza. 

I servizi igienici, in modo particolare, vengono dimensionati sulla base dei contenuti delle 

“Norme C.O.N.I. per l’impiantistica sportiva” – Delibera C.O.N.I. n. 149 del 06/05/2008. 

Lo schema distributivo funzionale risulta così impostato: 

blocco servizi igienici 1: 

spogliatoio m² 25.88  h m 2.70 

wc   m² 3.00  h m 2.70 

docce  m² 6.16  h m 2.70 

disimpegno m² 3.55  h m 2.70 
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blocco servizi igienici 2: 

spogliatoio m² 29.57  h m 2.70 

wc   m² 2.61   h m 2.70 

docce  m² 5.38  h m 2.70 

disimpegno m² 3.24  h m 2.70 

Servizio igienico per attività parco dell’educazione stradale 

wc    m² 2.08  h m 2.70 

disimpegno comune m² 4.33  h m 2.70 

 

Magazzino  m² 5.90  h m 2.70 

 

5 – OPERE PREVISTE IN PROGETTO 

Il progetto, per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, prevede opere edilizie e impiantistiche 

e di installazione di arredi e attrezzature così definibili: 

INTERVENTO A]   POTENZIAMENTO ATTREZZATURE PER L’ATTIVITA’ DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

• Fornitura e installazione di n. 2 muri di arrampicata “boulder” senza uso della corda costituiti 

da: 

o muro lato A di lunghezza m 9.60 – struttura a strapiombo, con pannelli tagliati 

al pantografo in forme poligonali, con aggetto fino a m 1.50, completo di 

intelaiatura in profili di acciaio fissati alla struttura in conglomerato cementizio 

armato (pilastri) collaudata e verificata in data recente. 

Superficie di circa m² 55.00 
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o muro lato B con lunghezza m 9.60 – struttura verticale con pannelli tagliati al 

pantografo in forme poligonali completo di intelaiatura in profili di acciaio 

fissati alla pilastratura esistente collaudata e verificata di recente. 

Superficie di circa m² 43.20 

Conformità alle norme Europee EN 12572-2 del 2017 – Classe di resistenza al fuoco 1 

Comprese n. 600 prese removibili a rilievo in varie dimensioni e colori, collaudi e certificazioni 

di omologazione. 

• Fornitura e posa di materassi di protezione di spessore cm 40 conforme alle norme EN 

12572-2 del 2017 costituiti da tre strati di polistirene espanso a diversa densità ed elasticità, 

compreso il rivestimento continuo in PVC. 

Il materasso avrà dimensioni tali da rispettare la norma che impone un fronte di m 2.50 dal 

muro di arrampicata e m 1.50 a ciascun lato del medesimo. 

 

INTERVENTO B]   REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 

I nuovi servizi igienici previsti in progetto presuppongono la realizzazione di interventi edilizi e 

impiantistici da realizzarsi tanto all’interno che all’esterno della struttura in conglomerato 

cementizio armato posta tra il lato ovest del campo gioco tennis e il muro di contenimento della Via 

Val che corre superiormente. 

Tali interventi riguardano: 

• la rimozione integrale del basso fabbricato in legno interferente con le opere previste 

in progetto; 

• la rimozione di linee e accessori di impianti tecnologici posti all’interno del costruito 

seminterrato; 
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• la modifica della forometria delle facciate per soddisfare le esigenze in termini di 

aerazione e illuminazione dei locali che andranno ad insediarsi; 

• la realizzazione di una rampa inclinata con pendenza conforme alle prescrizioni in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire l’accesso a 

persone a ridotta capacità motoria o su carrozzina, considerato il dislivello tra i piani 

rilevati; 

• realizzazione del nuovo schema distributivo funzionale dei servizi igienici e vani 

accessori costituito da pareti verticali in gesso fibra di spessore cm 10/15; 

• realizzazione di controsoffitto in cartongesso esteso su tutta la superficie dei locali; 

• fornitura e posa di serramenti esterni in alluminio a taglio termico o PVC muniti di 

vetrate isolanti termoacustiche di spessore 3+3BE/16+4WEG/3+3; 

• fornitura e posa di porte interne in PVC; 

• realizzazione di isolamento termico a cappotto con impiego di pannelli in polistirene 

estruso di spessore mm 100; 

• potenziamento e messa in sicurezza dell’impianto elettrico, con il recupero 

dell’allacciamento all’ente erogatore di energia elettrica e la formazione di un nuovo 

quadro elettrico, di n. 3 sottoquadri, di n. 8 prese luce e i corpi illuminanti e di 

emergenza richiesti; 

• realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario con il recupero dell’allacciamento alla 

rete idrica (a partire dalla centrale termica attigua) e realizzazione di nuovo scarico 

fognario recapitante nel collettore posto al servizio della sede Municipale. 

Sono previsti due blocchi di servizi igienici (maschi e femmine) dotati di n. 3 docce 

ciascuno, un wc accessibile a disabili per ogni blocco, nonché un bagno dedicato agli 

utenti del futuro parco dell’educazione stradale; 
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• realizzazione di impianto di riscaldamento dei locali e impianto aeraulico costituito da 

unità trattamento aria VMC ACE EASY 3 con portata d’aria 1400 m³/h munita di 

accessori; 

• opere di finitura esterna quali la tinteggiatura della parete principale e di sistemazione 

degli spazi attigui al costruito oggetto di intervento. 

 

6. VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA ACQUISIRE 

In considerazione delle verifiche e degli approfondimenti riportati nei punti precedenti, si deduce 

che il progetto necessita solamente: 

- dell’approvazione da parte della Giunta Comunale di Quincinetto; 

- del parere autorizzativo del C.O.N.I. “Delegato Provinciale” – ai sensi del p.to 2.1 del 

“Regolamento Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per l’emissione dei pareri di 

competenza sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva” approvato con Delibera 

C.O.N.I. n. 1470 del 08/07/2012. 
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7 - PROGRAMMA CRONOLOGICO 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO 

Incarico progetto 

Rilievi indagini 

Contatti con Enti e U.T.C. 

Redazione progetto e trasmissione al Comune di 

Quincinetto 

31/07/2023 

Approvazione Giunta Comunale 31/07/2023 

Richiesta parere C.O.N.I. “Delegato Provinciale” 31/07/2023 

APPALTO LAVORI e 

CANTIERABILITA’ 

indizione gara d’appalto 

Espletamento gara d’appalto con procedura 

negoziata 

Verifiche requisiti 

Stipula contratto d’appalto 

febbraio 2024 

ESECUZIONE DELL’OPERA 

Inizio lavori 20/03/2024 

Tempo di realizzazione (giorni 150) 

Ultimazione lavori 

Collaudo Amministrativo 

Certificato Regolare Esecuzione 

ottobre 2024 

 
 

Il presente cronoprogramma ha carattere puramente indicativo in quanto l’avvio del progetto 

esecutivo è subordinato alla determinazione della copertura finanziaria dell’opera. 

 

 

8. LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

    INDICAZIONI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

La localizzazione e organizzazione del cantiere, e le problematiche inerenti la sicurezza sono 

sviluppate nell’elaborato Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo e sono 

sostanziabili nei seguenti punti: 

• area stoccaggio materiali e mezzi d’opera identificata in sede di redazione del progetto 

esecutivo su terreno di proprietà pubblica ubicato a fianco dell’edificio Municipale; 

• per quanto attiene lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti da demolizioni e scavi 

previste dal progetto il cui costo presunto viene individuato e compensato nell’ambito 
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dell’Art. A.1 di Elenco Prezzi inerente l’impianto di cantiere, potranno essere eliminati 

secondo le seguenti procedure: 

o trasferimento immediato o comunque nell’ambito della giornata lavorativa dei 

materiali selezionati per tipi (ferrosi, lapidei, lignei, ecc.) in appositi cassoni di propria 

convenienza debitamente autorizzati, in vista del loro successivo prelievo da parte di 

ditte specializzate nel settore; 

o conferimento diretto dei materiali da parte della ditta esecutrice a discariche 

autorizzate o centri di riciclaggio (ditta NEVE srl di Carema – TO o Montescavi srl di 

Settimo Vittone - TO); 

o per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari dei lavoratori impegnati in cantiere, 

considerata la relativa semplicità e durata dei lavori, si potranno utilizzare le strutture 

Comunali poste in adiacenza al cantiere. 

 

9. ESIGENZE DI ORDINE MANUTENTIVO E GESTIONALE DELL’OPERA 

 
Aspetti manutentivi 

Al fine di evitare futuri interventi di manutenzione straordinaria l’opera andrà curata con una 

manutenzione ordinaria programmata; in particolare: 

si dovrà prevedere un’ispezione periodica, con cadenza annuale ed eventualmente con 

interventi di manutenzione ordinaria riferiti: 

o ad attrezzature e arredi posti all’interno della palestra di arrampicata; 

o a impianti tecnologici all’interno del corpo servizi igienici. 

 
Aspetti gestionali 

Alla data odierna la gestione della palestra di arrampicata è affidata con regolare contratto alla 

associazione “Pan & Sport” la quale dall’anno 2009 organizza corsi di arrampicata e attività 

propedeutiche con un numero di iscritti pari a 295 utenti (anno 2023), con un bilancio economico 

sempre più convincente e affidabile. 
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10 - ELENCO DEGLI ELABORATI 

 

Il progetto definitivo dell’opera è composto dai seguenti elaborati: 

 

TAV. A Relazione Illustrativa 
 Planimetria Catastale  1:1.000 
 Estratto del P.R.G.C.  1:2.000 
 Planimetria   1:200 
 Documentazione Fotografica 

TAV. B Computo Metrico Estimativo 

TAV. C Capitolato Speciale d’Appalto 
 Elenco Prezzi 

TAV. D Analisi dei Prezzi 

TAV. E Piano di manutenzione dell’opera 

TAV. F Fascicolo dell’opera 

TAV. G Piano di Sicurezza e Coordinamento 

TAV. 1 STATO ATTUALE 
Piante - Sezione  1:100 
Prospetti   1:100 
Documentazione fotografica 

TAV. 2 PROGETTO 
Piante - Sezione  1:100 
Prospetti   1:100 
Documentazione fotografica 

TAV. 3 IMPIANTI TECNOLOGICI 
Impianto aeraulico  1:100 
Impianto termico  1:100 
Impianto idrico sanitario 1:100 
Impianto di scarico  1:100 
Impianto elettrico  1:100 
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11 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

“Potenziamento e adeguamento funzionale impianti sportivi” – Progetto Definitivo-Esecutivo 

riferiti alla palestra di arrampicata 

 

 A) INTERVENTO A]   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 59.425,00 

 B) INTERVENTO B] 

 a) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 363,60 

 b) CALCESTRUZZI, CONGLOMERATI E RAMPE DI ACCESSO AGLI 

 EDIFICI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 3.150,00 

 c) MURATURE, TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTATURE   .  .  .  .  . € 14.643,76 

 d) INTONACI E TINTEGGIATURE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6.214,36 

 e) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16.344,06 

 f) SERRAMENTI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.901,19 

 g) IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE 

 a) Impianto idricosanitario, di riscaldamento e aeraulico   .  .  .  .  .  .  . € 52.084,00 

 b) Apparecchi sanitari   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 4.186,81 

 c) Impianto elettrico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 11.135,00 

 d) Allacciamento alla rete fognaria Comunale   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2.869,71 

 Totale Cap. g = € 70.275,52 

 h) LAVORI IN ECONOMIA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 4.858,76 

 Totale Cap. B = € 118.751,25 

 C) IMPIANTO CANTIERE E ONERI PER LA SICUREZZA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 5.000,00 

 

 TOTALE A BASE D'ASTA € 183.176,25 

 

 

 

 

Importo lavori € 183.176,25 

 

IVA sui lavori: 10% € 18.317,62 

 

Spese tecniche: 10% importo lavori € 18.317,62 

 

Maggiorazione 4% su spese tecniche CNPAIALP € 732,70 

 

IVA 22% su Spese Tecniche e Maggiorazione € 4.191,07 

 

Spese per attività tecnico amministrative: 

somme per supporto al Responsabile del Procedimento  

2% di € 183.176,25 € 3.663,52 

 

Contributo ANAC € 250,00 

 

Imprevisti e arrotondamenti € 1.351,22 

 

IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00 

 

 





15-04-2022

Scala 1:2000

Comune di QUINCINETTO

Estratto del P.R.G.C.

scala 1:2.000








