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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

MURATURA PERIMETRALE

1 / 1 Parete di tamponamento realizzata in blocchi isolanti prefabbricati (cm
NP 001 50x20x30) in lolla di riso, canapulo e legante idraulico naturale "tipo BK

RICE", densità 500kg/m3, conducib ...  esterna in malta di calce naturale e
cotto macinato. Compreso trasporto e scarico al piano di posa, esclusa
manodopera.

166,00

SOMMANO m2 166,00 274,85 45´625,10

2 / 2 Parete di tamponamento realizzata in blocchi isolanti prefabbricati (cm
NP 002 50x20x30) in lolla di riso, canapulo e legante idraulico naturale "tipo BK

RICE", densità 500kg/m3, conducib ...  selezionati. Compreso trasporto e
scarico al piano di posa, esclusa manodopera. - Primi 40 centimetri sopra il
cordolo

21,00

SOMMANO m2 21,00 265,85 5´582,85

3 / 3 Parete di tamponamento realizzata in blocchi isolanti prefabbricati (cm
NP 003 50x20x12) in lolla di riso, canapulo e legante idraulico naturale "tipo BK

RICE", densità 500kg/m3, conducib ...  esterna in malta di calce naturale e
cotto macinato. Compreso trasporto e scarico al piano di posa, esclusa
manodopera.

51,00

SOMMANO m2 51,00 142,02 7´243,02

4 / 4 Parete di tamponamento realizzata in blocchi isolanti prefabbricati (cm
NP 004 50x20x12) in lolla di riso, canapulo e legante idraulico naturale "tipo BK

RICE", densità 500kg/m3, conducib ...  selezionati. Compreso trasporto e
scarico al piano di posa, esclusa manodopera. - Primi 40 centimetri sopra il
cordolo

8,00

SOMMANO m2 8,00 133,03 1´064,24

5 / 5 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume, dato e misurato in
01.A17.A10. opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa abete
015 (Picea abies, Abies alba)

62,00 0,200 0,120 1,49

SOMMANO m³ 1,49 1´493,65 2´225,54

6 / 6 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. Realizzazione muratura 7,00 8,000 6,000 336,00
005

SOMMANO h 336,00 37,53 12´610,08

7 / 7 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. Cocciopesto per finitura esterna - sp2cm con rete interposta 2,00 8,000 14,000 224,00
005

SOMMANO h 224,00 37,53 8´406,72

8 / 8 Muratura portante sismica ad elevate prestazioni termiche formata da blocchi
30.A20.A00. rettificati a incastro in laterizio alleggerito con percentuale di foratura
015 inferiore al 45%. Giunti or ... posita malta collante spessore blocco 40 cm

con conducibilità termica 0,14 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI
180
Cordolo perimetrale 1,00 80,00 0,400 32,00

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 32,00 82´757,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,00 82´757,55

SOMMANO m² 32,00 100,28 3´208,96

9 / 9 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. Realizzazione vani alloggiamento scarichi 2,00 8,000 2,000 32,00
005

SOMMANO h 32,00 33,62 1´075,84

10 / 10 Fornitura di pareti per vani alloggiamento tubazioni di scarico
NP 005 2,00 21,500 43,00

SOMMANO m2 43,00 71,71 3´083,53

11 / 11 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
025 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In zinco

Scossalina vani tubazioni di scarico 2,00 2,20 4,500 19,80

SOMMANO kg 19,80 18,87 373,63

SERRAMENTI ESTERNI

12 / 12 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega
01.P20.I00.0 primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
10 finestre in profilati a tagl ... r telai con diversa trasmittanza termica Uf,

vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²
S5 2,00 4,500 2,940 26,46

SOMMANO m² 26,46 261,20 6´911,35

13 / 13 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega
01.P20.I00.0 primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
20 finestre in profilati a tagl ... ai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.I40) finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²
S1 2,00 1,200 2,500 6,00
S2 9,00 1,200 2,500 27,00

SOMMANO m² 33,00 505,12 16´668,96

14 / 14 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega
01.P20.I00.0 primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
55 finestre in profilati a tagl ... mittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40) finestra/

portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²
S6 1,00 1,500 1,500 2,25

SOMMANO m² 2,25 614,94 1´383,62

15 / 15 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega
01.P20.I00.0 primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
50 finestre in profilati a tagl ... ersa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40)

finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²
S3 1,00 2,500 2,500 6,25
S4 1,00 1,600 2,500 4,00

SOMMANO m² 10,25 495,01 5´073,85

16 / 16 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00,
01.P20.I40.0 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
25 trasmittanza termica Uf <1,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00

(percentuale del 22 %)
29988,34 29´988,34

SOMMANO 29´988,34 0,22 6´597,43

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 127´134,72
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´134,72

17 / 17 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di
01.P20.B05.0 vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas;
50 complete di profilati distan ... B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1 Acustico

(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) +argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) =46 (-
1;-6)dB

71,96 71,96

SOMMANO m² 71,96 230,45 16´583,18

18 / 18 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
01.A15.A10. misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per
015 lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

71,96

SOMMANO m² 71,96 52,64 3´787,97

19 / 19 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre,
01.A18.B19. e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in
005 alluminio

71,96

SOMMANO m² 71,96 50,94 3´665,64

20 / 20 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. Assistenza alla posa 1,00 8,000 3,000 24,00
005

SOMMANO h 24,00 37,53 900,72

21 / 21 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. Scarico e accatastamento vetrate 4,00 8,000 1,000 32,00
005

SOMMANO h 32,00 33,62 1´075,84

22 / 22 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con
01.P14.C19.0 bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con
05 barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con

maniglia
4,00

SOMMANO cad 4,00 182,34 729,36

23 / 23 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. 4,00
005

SOMMANO cad 4,00 77,27 309,08

24 / 24 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato
01.A17.A30. e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
015 esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba)

S1 2,00 6,20 0,400 0,025 0,12
S2 9,00 6,20 0,400 0,025 0,56
S3 1,00 7,50 0,400 0,025 0,08
S4 1,00 6,60 0,400 0,025 0,07
S5 2,00 10,50 0,200 0,025 0,11
S6 1,00 4,50 0,400 0,025 0,05

SOMMANO m³ 0,99 2´125,11 2´103,86

25 / 25 SERRAMENTI IN LEGNO E IN PVC SOVRAPPREZZI AI
205072c SERRAMENTI E PORTONCINI IN PVC Sovrapprezzi ai serramenti e

portoncini in pvc per tutte le zone climatiche:   soglia ribassata per
portefinestre
Per serramenti in alluminio - Prezzo per similitudine 13,00

SOMMANO cad 13,00 100,00 1´300,00

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 157´590,37



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´590,37

26 / 26 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato
01.A17.A30. e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
015 esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba)

TAGLIO TERMICO SOGLIA 2X13X134 11,00 1,34 0,130 0,020 0,04
TAGLIO TERMICO SOGLIA 2X13X464 2,00 4,64 0,130 0,020 0,02
TAGLIO TERMICO SOGLIA 2X13X174 1,00 1,74 0,130 0,020
TAGLIO TERMICO SOGLIA 2X13X264 1,00 2,64 0,130 0,020 0,01
TAGLIO TERMICO SOGLIA 2X13X164 1,00 1,64 0,130 0,020

SOMMANO m³ 0,07 2´125,11 148,76

OPERE TERRAZZO

27 / 27 Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e
03.P10.B03.0 pavimenti Rotolo
05 Impermeabilizzazione primaria 97,00

SOMMANO m² 97,00 1,99 193,03

28 / 28 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 2,00 1,000 8,000 16,00
005

SOMMANO h 16,00 37,53 600,48

29 / 29 Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti,
30.P50.D15. sotto pavimenti civili o industriali e coperture sotto manti impermeabili,
050 composto da schiuma polyiso (P ... tivamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore
mm 120

97,00

SOMMANO m² 97,00 39,35 3´816,95

30 / 30 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo
01.A11.A40. cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di
005 spessore e per superfici di almeno m² 0,20

massetto terrazzo 97,00 17,000 1´649,00

SOMMANO m² 1´649,00 4,05 6´678,45

31 / 31 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per
01.A09.E60. impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi
005 forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo

elastico
Impermeabilizzazione secondaria 97,00 1,100 106,70

SOMMANO m² 106,70 17,90 1´909,93

32 / 32 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
09 spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 60X60
97,00

SOMMANO m² 97,00 28,85 2´798,45

33 / 33 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m²

0,20
97,00

SOMMANO m² 97,00 33,58 3´257,26

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 176´993,68
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R I P O R T O 176´993,68

34 / 34 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera
01.P13.F00.0 zincata preverniciata
07 gronda spessore min 8/10 30,00 5,000 150,00

pluviali spessore min 8/10 - terrazzo 2,00 4,50 5,000 45,00
pluviali spessore min 8/10 - raccordo piano superiore 6,00 4,50 5,000 135,00

SOMMANO kg 330,00 3,06 1´009,80

35 / 35 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. posa di gronde, pluviali e lattoneria 2,00 8,00 4,000 64,00
005

SOMMANO h 64,00 37,53 2´401,92

36 / 36 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbrica ... era finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la

sola fornitura dell'isolante) Su superfici interne ed esterne verticali
Trave avancorpo fronte sud 10,00 0,400 4,00

SOMMANO m² 4,00 53,04 212,16

37 / 37 Pannello in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti,
30.P50.D15. sotto pavimenti civili o industriali e coperture sotto manti impermeabili,
050 composto da schiuma polyiso (P ... tivamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore
mm 120
Trave avancorpo fronte sud 10,00 0,400 4,00

SOMMANO m² 4,00 39,35 157,40

38 / 38 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
025 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In zinco

Lamiera marcapiano 54,00 0,500 4,700 126,90
Scossalina sottogronda 30,00 0,300 4,700 42,30
Scossalina coprigiunto 11,50 0,100 4,700 5,41

SOMMANO kg 174,61 18,87 3´294,89

SERRAMENTI ESTERNI

39 / 39 Beola bocciardata in lastre dello spessore di cm 4-6. (dimensioni oltre 60x30)
01.P18.L40.0 Grigia
05 S1 e S2 11,00 1,34 0,400 5,90

S4 1,00 1,74 0,400 0,70
S6 1,00 1,64 0,400 0,66
S3 1,00 2,64 0,400 1,06
S5 2,00 4,64 0,400 3,71

SOMMANO m² 12,03 80,12 963,84

40 / 40 Levigatura delle coste vista di lastre gia' refilate di sega, per ogni cm di
01.P19.A20. spessore - effettuata in laboratorio Per pietre dure
005 S1 e S2 11,00 1,40 2,000 30,80

S4 1,00 1,80 2,000 3,60
S6 1,00 1,70 2,000 3,40
S3 1,00 2,70 2,000 5,40
S5 2,00 4,70 2,000 18,80

SOMMANO m 62,00 3,08 190,96

41 / 41 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 S1 e S2 11,00 1,40 15,40

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 15,40 185´224,65
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R I P O R T O 15,40 185´224,65

05 S4 1,00 1,80 1,80
S6 1,00 1,70 1,70
S3 1,00 2,70 2,70
S5 2,00 4,70 9,40

SOMMANO m 31,00 3,08 95,48

42 / 42 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
025 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In zinco

Imbotti S1 e S2 11,00 1,896 4,700 98,02
Imbotte S4 1,00 1,890 4,700 8,88
Imbotte S6 1,00 1,317 4,700 6,19
Imbotte S3 1,00 2,220 4,700 10,43
ImbottI S5 2,00 3,120 4,700 29,33

SOMMANO kg 152,85 18,87 2´884,28

SICUREZZA

43 / 43 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la
005 conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte

(la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
PONTEGGIO ESTERNO h 5.22
Nord 25,90 8,22 212,90
Est 21,25 5,22 110,93
Sud 25,75 5,22 134,42
Ovest 21,25 5,22 110,93

SOMMANO m² 569,18 19,22 10´939,64

44 / 44 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la
010 conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al
primo
Vedi voce n° 43 [m² 569.18] 2,00 1´138,36

SOMMANO m² 1´138,36 3,29 3´745,20

45 / 45 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91. 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese
PONTEGGIO ESTERNO h 5.22

3,00 90,00 3,000 810,00

SOMMANO m² 810,00 3,04 2´462,40

46 / 46 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni
01.P25.A35. di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il
005 nolo della base Per m di altezza-al mese

TRABATTELLI 3,00 2,000 4,000 24,00

SOMMANO m 24,00 8,54 204,96

47 / 47 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. TRABATTELLI 3,00 4,000 12,00
005

SOMMANO cad 12,00 19,75 237,00

48 / 48 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal
28.A05.B10. piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 205´793,61
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R I P O R T O 205´793,61

005 contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,75 787,50

49 / 49 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi
28.A05.B40. o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
010 larghezza di 0,6 m quando desti ... eo della passerella pedonale. Misurato al

metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm
120

4,00 5,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 55,20 1´104,00

50 / 50 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10. cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
005 fino a 1mese

cartelli stradali vari 12,00

SOMMANO cad 12,00 8,15 97,80

51 / 51 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10. cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo
010 per ogni mese successivo

cartelloi stradali vari 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,39 50,04

52 / 52 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
005 e posto in opera. Sono compresi ...  compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera
segnalazioni varie 200,00

SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

53 / 53 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
28.A20.H05. 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
005 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo

antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,08 28,16

54 / 54 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
005 idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 3,70 462,50

55 / 55 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
010 idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

3,00 125,00 375,00

SOMMANO m 375,00 0,46 172,50

56 / 56 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 208´568,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208´568,11

28.A15.A10. utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
005 piegaferri, macchina per intonaco premiscela ...  baracche e del ponteggio

con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la
durata del cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

57 / 57 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con
28.A20.C05. lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
005 alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,80 88,00

58 / 58 SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo
28.A20.B10. di attacchi orientabili. diametro cm 60
010 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,47 44,47

59 / 59 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25. con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
005 elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e

il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00

SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

60 / 60 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25. con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
010 elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico

presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 161,47 484,41

61 / 61 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
005 acciaio, parete perimetrale real ...  specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 499,58 499,58

62 / 62 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale real ...  a condizioni ordinarie) derivanti dal

cantiere specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 201,78 605,34

Parziale LAVORI A CORPO euro 210´788,82

T O T A L E   euro 210´788,82

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI 188´204,41 89,286
  002 COSTI SICUREZZA (diretti) 22´584,41 10,714

Totale SUPER CATEGORIE euro 210´788,82 100,000

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 MURATURA PERIMETRALE 90´499,51
  002 SERRAMENTI ESTERNI 71´374,18
  003 OPERE TERRAZZO 26´330,72
  004 SICUREZZA 22´584,41

Totale CATEGORIE euro 210´788,82

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

TUTTI I PREZZI UTILIZZATI SONO TRATTI DAL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE EDIZIONE 2025.
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO DA COSIDERARSI AL NETTO DELL’IVA.

     Data, __________

COMMITTENTE: Comune di Quincinetto

A   R I P O R T A R E 
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